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CONTRATO DE OBRA No. 

FECHA: 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" DE AULAS MULTIFUNCIONALES EN LA 
SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR. 

CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS UPC 

VALOR: 	 5.980.106.103,00 

Entre los suscritos a saber: LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, ente 

Universitario Autónomo con régimen especial, identificada con NIT No. 892.300.285-6, 
Código SNIES No. 1120, creada mediante la Ley 34 del 19 de Noviembre de 1976 y 
regida por la Ley 30 de 1992, representada legalmente por JESUALDO HERNÁNDEZ 

MIELES, 
mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.101.410 

expedida en Chiriguaná (Cesar), en su calidad de Rector de la UNIVERSIDAD POPULAR 

DEL CESAR, 
designado por el Consejo Superior Universitario a través del Acuerdo No. 

014 del 30 de Junio de 2011, debidamente posesionado mediante Acta de fecha 07 de 
Julio de 2011, quien para todos efectos del presente documento se denominará LA 

UNIVERSIDAD, por una parte y por la otra RAFAEL BEJARANO GUALDRON, 

identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 91.488.772, quien obra en calidad de 

Representante Legal del CONSORCIO AULAS UPC, con NIT No. 900.848,381-6, quien 

para los efectos legales de este documento se llamará el CONTRATISTA, hemos 

convenido celebrar el presente CONTRATO, teniendo en cuenta que: 1) Que la 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, 
en aras de buscar ambientes adecuados, para 

el fortalecimiento de la investigación y el crecimiento académico y buscando la integridad 
en todo sentido, tomó la decisión de invertir en la construcción del edificio de laboratorios 
en su sede Campus, garantizando con esto el cumplimiento de la meta principal de la 
universidad que es la formación integral de la población estudiantil, por medio de lugares 
dotados de los medios necesarios para realizar investigaciones, experimentos. prácticas y 
trabajos de carácter científico, tecnológico o técnico. A través de esta inversión se realiza 
la construcción faltante de la estructura tipo aporticada, correspondiente a la losa de 
tercer y cuarto piso, muros en ladrillo a la vista, muros internos divisorios en drywall, redes 
sanitarias, redes eléctricas y contra incendio, ascensor, acabados arquitectónicos y todas 
las demás obras especificas según la necesidad de cada uno de los laboratorios de los 
diferentes programas de la universidad popular del cesar. Cumpliendo así con el objeto 
principal de esta obra que es culminarla en su totalidad para cumplir a si a cabalidad con 
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la meta del proyecto que es el uso por parte de la población estudiantil de estos 
laboratorios. Por tal motivo La administración de la institución consciente de la situación 
anteriormente planteada, de la necesidad de garantizar ambientes adecuados e 
incentivar la población estudiantil un crecimiento investigativo y teniendo como argumento 
sólido la integridad y la mejora continua de la infraestructura universitaria para bienestar 
de toda la comunidad universitaria, y luego de ser aprobada por parte del Consejo 
Superior Universitario y el Comité pro estampilla la ejecución de este proyectos con 
recursos del CREE y ESTAMPILLA, tomo la decisión de satisfacer esta necesidad 
mediante construcción del edificio de Laboratorios en la sede Campus Universitario 
Universidad Popular del Cesar, 2) Que dentro del presupuesto de la UNIVERSIDAD 

POPULAR DEL CESAR en la actual vigencia, se encuentra el rubro correspondiente a 
INVERSIÓN RECURSOS CREE SEGÚN RESOLUCIÓN 3690 DEL 17/10/2014; 3) Que la 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, mediante Estudio de Conveniencia y 
Oportunidad No. 265 del 02 de Marzo del 2015, requirió la Construcción del Edificio "A" de 
Aulas Multifuncionales en la Sede Sabanas de la Universidad Popular del Cesar; 4) Que 

el Rector de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, mediante Resolución No. 0586 
de fecha 11 de Marzo del 2015, ordenó la apertura de la CONVOCATORIA PUBLICA No. —y,0 

003-2015, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" DE AULAS 
MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL 
CESAR". 5) Que el Rector de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, mediante 

AVISO ÚNICO publicó la CONVOCATORIA PUBLICA No. 003-2015, cuyo objeto es: 
"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" DE AULAS MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE 
SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR", en conformidad con las 
condiciones y especificaciones establecidas en los términos de referencia; 6) Que entre 
los días 13 a 16 de Marzo del 2015, la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, 
"PUBLICÓ PRE-PLIEGOS" EN LA PÁGINA WEB www.unicesar.edu.co  en el enlace 

denominado "contratación" y en la SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
POPULAR DEL CESAR; 7) Que el Rector de la UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, 
mediante AVISO DEFINITIVO publicó de la CONVOCATORIA PUBLICA No. 003-2015, 
cuyo objeto "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" DE AULAS MULTIFUNCIONALES 
EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR", en 
conformidad con las condiciones y especificaciones establecidas en los términos de 
referencia; 8) Que entre los días 17 a 19 de Marzo del 2015, la UNIVERSIDAD 

POPULAR DEL CESAR, publicó los PLIEGOS DEFINITIVOS de la Convocatoria 

Publica No. 003-2015, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" DE AULAS 
MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL 
CESAR". EN LA PÁGINA WEB y en la SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
POPULAR DEL CESAR; 9) Que según Planillas de Recibo de Propuestas de Fecha 20 
de Marzo del 2015. se recibieron propuestas de las empresas CONSORCIO AULAS 
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UPC; 10) Que mediante Oficio de fecha 06 de Abril de 2015. el Rector de la 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR envió a la Oficina Jurídica las propuestas 

presentadas por CONSORCIO AULAS UPC, con el fin de que se realizara la Evaluación 
Jurídica y verificación de los requisitos legales, cuya verificación se concluyó que la 
propuesta presentada por CONSORCIO AULAS UPC, CUMPLÍAN JURÍDICAMENTE con 

los requisitos legales de la CONVOCATORIA PUBLICA No. 003-2015; 11) Que realizada 
la Evaluación Financiera de las propuestas, La Coordinación Grupo Gestión Contable, con 
concluyó que la propuesta presentada por el CONSORCIO AULAS UPC, presentó la 
documentación financiera requerida, por lo que emitió concepto financiero como CUMPLE 

FINANCIIERAMENTE de acuerdo a las condiciones y criterios establecidos en los pliegos 
de condiciones de la CONVOCATORIA PUBLICA No. 003-2015; 12) Que una vez 
realizada la Evaluación Técnica por el Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Universitario de la Universidad Popular del Cesar, con apoyo de la Ingeniera Adscrita a la 
Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario de la Universidad Popular del Cesar, 
concluyeron que la propuesta presentada por el CONSORCIO AULAS UPC, cumplió 

satisfactoriamente con las exigencias técnicas exigidos en la CONVOCATORIA PUBLICA 

No. 003-2015; 13) Que mediante Acta No. 003 del 14 de Abril del 2015, se reunieron en la 
Sala de Junta los Miembros del Comité de Administración y Contratación para el 
ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA EVALUACIONES JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICO 
ECONÓMICA de la propuesta presentadas en la CONVOCATORIA PUBLICA No. 003-

2015, de lo cual se concluyó que solo se presentó como oferente el CONSORCIO AULAS 

UPC, que la propuesta del CONSORCIO AULAS UPC, CUMPLE JURÍDICAMENTE, que 

la propuesta del CONSORCIO AULAS UPO, CUMPLE FINANCIERAMENTE, que la 

propuesta del CONSORCIO AULAS UPC, CUMPLE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, 
que la propuesta del CONSORCIO AULAS UPC, obtuvo como calificación mil (1.000) 

puntos, por lo que el Comité sugirió a la administración tener en cuenta la propuesta del 
proponente, por ser conveniente para la Universidad Popular del Cesar, ajustándose a lo 
establecido en los términos de referencia: 14) Que mediante Acta No. 004 del 23 de Abril 
del 2015, se dejó evidencias de la Audiencia de Adjudicación del proceso contractual para 
Construcción del Edificio 'A" de Aulas Multifuncionales en la Sede sabanas de la 
Universidad Popular del Cesar; 15) Que el Rector de la UNIVERSIDAD mediante 
Resolución Rectoral No. 0943 de fecha 23 de Abril del 2015, hizo la adjudicación al 
CONSORCIO AULAS UPC; 16) Que mediante Oficio RECT. 100-03-07-155-2015 de 
fecha 27 de Abril de 2015, el Asesor de Rectoría, por instrucciones del señor Rector, 
solicitó a la Oficina Jurídica proyectar la minuta del CONTRATO con CONSORCIO 

AULAS UF'C. Por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente 
CONTRATO que se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: 

OBJETO.- Por el presente CONTRATO el CONTRATISTA se compromete para con la 

UNIVERSIDAD a construirle el Edificio "A" de Aulas Multifuncionales en la Sede Sabanas 
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de la Universidad Popular del Cesar. CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.- 
A continuación se detalla las características técnicas de la construcción objeto del 
presente contrato: 

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO UNIVERSITARIO 

ÍTEM 

CONSTRUCCIO N DEL EDIFICIO "A" DE AULAS MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL 
CESAR 

 ESPECIFICACIONES 	 I 	 UNIDAD 	 l CANTIDAD 1 V. UNITARIO 1 	 V. TOTAL 

I PRELIMINARES - SUMINISTRO E INSTALACION 
FACI IDADES TEMPORALES 

1.1 CAM •AMENTO M2 65 120 353.00 7,822 945.00 

1.2 VAL 	 INFORMATIVA UND 1 1 165 000.00 1 165 000 00 

1.3 
CER•AbAIENTO 	 PROVISIONAL 	 EN 	 LAMINA 
GALV • NIZADA H=2,0 M M 180 27,191.00 4,894,380.00 

1.4 
CER•AMIENTO PROVISIONAL CON TELA VERDE H=2,0 
M M 180 15,919.00 2,865,420.00 

SUBTOTAL FACILIDADES TEMPORALES 16,747,745 
ADECUACION DEL TERRENO 

1.5 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO 	 M2 	 5496 	 1 	 2,550 14,014,800 
SUBTOTAL ADECUACION DEL TERRENO 14,014,800 

SUBTOTAL PRELIMINARES - SUMINISTRO E INSTALACION $30,762,545 

II CIMENTACION - SUMINISTRO E INSTALACION 
EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS PARA CIMENTACIÓN 

2.1 
(1NCLJYE 
EXCAVACIÓN 

CONFORMACIÓN 

MANUAL EN MATERIAL COMPACTADO 
CARGUE Y TRASCIEGO A 2 KM), CON 

Y COMPACTACIÓN. M3 190.5 34,600 6,591,300 

2.2 COM 

EXCAVACION 
TRASCIEGO 

	

MECÁNICA 	 (INCLUYE 	 CARGUE 	 Y 
A 	 2 	 KM), 	 CON 	 CONFORMACIÓN 	 Y 

ACTACIÓN. M3 331.03 25,288 8,371,087 

2.3 
RELL NO EN RECEBO COMPACTADO TIPO SBG-1 O 
SBG-' M3 98 82,022 8,038,156 

SUBTOTAL AD CUACION DEL TERRENO EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS PARA CIMENTACIÓN 23,000,543 

si 
CON« 
RAJO 

RETOS PARA CIMENTACION 

2.4 
RETO CICPLOEO (60% CONCRETO - 40% PIEDRA 

m3 346.34 308,957 107 004,167 

2.5 
VIGA CIMENTACION EN CONCRETO DE 21 MPA - 3.000 
PSI m3 18 512,027 9,216,486 

2.6 
ZAPA AS CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 28 MPA - 

4.000,PSI m3 155.27 575,139 89,301,833 
SUBTOTAL CONCRETOS PARA CIMENTACION 205,522,486 

SUBTOTAL CIMENTACION - SUMINISTRO E INSTALACION $ 228,523,029 
III ESTR CTURA - SUMINISTRO E INSTALACION 

ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA 
3.1 ACERO DE REFUERZO NTC 2289 60.000 PSI KG 150248 3,610 542,395,280 

3.2 
MALLA 	 ELECTROSOLDADA 	 SUMINISTRO 
INSTALACIÓN INCLUYE AMARRES KG 8500 4,050 34,425,000 

SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA 676,820,280 
ESTRUCTURA EN CONCRETO 

3.3 
MUROS 	 EN CONCRETO DE 28 MPA 	 (3.000 PSI) 
ASE SOR M3 36.44 580,200 21,142,488 

3.4 CON TRUCCION DE PLACA AEREA 0.50 M ALIGERADA M2 3114 175,000 544,950,000 

3.5 COL MNAS EN CONCRETO A LA VISTA 4.000 PSI M3 358 575,800 206,136,400 

3.6 VIGAS A,EREAS EN CONCRETO M3 1487 587,000 872,869,000 

3.7 ESCALERAS EN CONCRETO M3 24 597,000 14,328 000 

3.8 
CORTASOLES EN CONCRETO A LA VISTA 	 SOBRE 

M3 92 936,000 86,112,000 FACI-1ADA 
SUBTOTAL ESTRUCTURA EN CONCRETO 1,745,537,888 
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ESTRUCTURA METALICA PARA AUDITORIO 

3.9 
(INCLUYE 
ESTRUCTURA 

INTUMESCENTE  

METÁLICA ACERO NORMA ASTM A-500 

	

ANTICORROSIVO 	 RETARDANTE. 	 PINTURA 

	

Y ACABADO) 	 
SUBTOTAL ESTRUCTURA 

KG 11250 
METALICA PARA 

12,500 
AUDITORIO 

140,625,000 
140,625,000 

SUBTOTAL ESTRUCTURA - SUMINISTRO E INSTALACION $ 2,462,983,168 

IV CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES - SUMINISTRO E INSTALACION 
IMPE 2MEABILIZACION PLACA DE CONCRETO 

4.1 ALISTADO PLACA DE CUBIERTA 1:3 IMPERMEABILIZADO 
(E=0.05 M A E=0.07 M APROX) M' 

M' 

300  

300 

32,600 

34,250 

9,780,000 

10,275,000 

4.2 IMPERMEABILIZACIÓN 	 CON 	 MANTO 	 PIETRA 	 140 
GRANULADO ESPESOR 3,5M11(1 FIBERGLASS 	 INCLUYE 
MEDIA CAÑAS 

4.3 MEDIA CANA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO ML 80 19,600 1,568,000 
SUBTOTAL IMPERMEABILIZACION PLACA DE CONCRETO 21,623,000 

CUBI RTA LIVIANA BLOQUE 
4.4 CUBI RTA EN TEJA TERMOACÚSTICA 	 M' 	 500 	 j 72,990 36,495,000 

SUBTOTAL CUBIERTA LIVIANA BLOQUE 36,495,000 

CAN LE:S Y FLANCHES 
4.5 

CUBI RTA TERMOACÚSTICA (L=0,50CM) 
FLAN HE 	 EN 	 LÁMINA 	 GALVANIZADA 	 REMATE 

 

M 25 57,497 1,437,425 
SUBTOTAL CANALES Y FLANCHES 1,437,425 

SUBTOTAL CUIBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES - SUMINISTRO E INSTALACION $59,555,425 

V PLA AS DE CONTRAPISO - SUMINISTRO E INSTALACION 
ACE O DE REFUERZO PARA PLACA DE CONTRAPISO 

5.1 MAL 	 ELECTROSOLDADA 	 SUMINISTRO 	 E 
INST LÁCIÓN INCLUYE AMARRES KG 1200 4,500 5,400,000 

SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO PARA PLACA DE CONTRAPISO 5,400,000 

CON RETO PARA PLACA DE CONTRAPISO 
5.2 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA 

(3.000 PSI) M3 74.13 544,975 40,398,997 
SUBTOTAL CONCRETO PARA PLACA DE CONTRAPISO 40,398,997 

SUBTOTAL PLACAS DE CONTRAPISO - SUMINISTRO E INSTALACION $45,798,997 

VI MUROS - SUMINISTRO E INSTALACION 
MAM'OSTERIA Y POYOS 

6.1 POYOS 
REFL 

EN CONCRETO DE21 MPA (3.000 PSI)(INCLUYE 
ERZO EN MALLA 7MM 15CMX15CM) M2 65 68,300 4,439,500 

6.2 BLOQUE 
CALADO 

A LA VISTA 12X20X40CM EN CELOSIA O 
M2 185 77,214 14,284,590 

6.3 BLOQUE A LA VISTA 12X20X40CM M2 2050 79,830 163,651,500 

6.4 MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 M2 340 36,790 12,508,600 

ACE 
ACE 

SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y POYOS 194,884,190 
O DE REFUERZO PARA  CONCRETOS DE CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA 
O DE REFUERZO NTC 2289 60.000 PSI 	 KG 6.5 1200 	 l 	 3,800 4,560,000 
UBTOTAL ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETOS DE CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERÍA 4,560,000 

CONCRETOS DE CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERÍA 

6.6 
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 
21 MIRA (3.000 PSI) M' 

M' 
M 

 U 

22 

32 
500 

 120 

40,800 

40,800 
6,895 

 33,584 

897,600 

1,305,600 
3,447,500 

 4,030,080 

6.7 
VIGAS, DE CONFINAMIENTO Y CINTAS DE AMARRE EN 
CONCRETO DE DE 21 MPA (3 000 PSI) 

6.8 GROUTING DE 17,5 MPA (2.500 PSI) 
6.9 ANCLAJES CON EPDXICO HASTA DE 1" 0 

SUBTOTAL CONCRETOS DE CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERÍA 9,680,780 
SUBTOTAL MUROS - SUMINISTRO E INSTALACION $209,124,970 

VII Iion 
PAN: 

TES - SUMINISTRO E INSTALACION 
TE SOBRE MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) 

7.1 
PAN' TE 	 IMPERMEABILIZADO 	 1:4 	 SOBRE 	 MUROS 
EXT" RNOS M' 650 23,586 15,330,900 

7.2 PAN' TE LISO 1:4 SOBRE MURO M' 320 18,667 5,973,440 
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SUBTOTAL PAÑETE SOBRE MUROS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) 
PANETES - SUMINISTRO E INSTALACION 

21,304,340 
$ 21,304,340 SUBTOTAL 

VIII ACABADOS - SUMINISTRO E INSTALACION 
ACABADOS PISOS 

8.1 ALISTADO DE PISO 1:3 (E=0.05 M) M 2  2964 20,120 59,635,680 

8.2 TABLETA DE PISO PARA BAÑOS M 2  100 42,357 4,235,700 

8.3 BALDOSA EN PORCELANATO M' 2964 64,800 192,067,200 

8.4 PISO EN MADERA SAPAN (AUDITORIO)  
GUARDAESCOBA ENPORCELANATO 

M' 
ML 

350 
950 

102,300 
29,801 

35,805,000 
28,310,950 8.5 

SUBTOTAL ACABADOS PISOS 320,054,530 
ENCH • PES SOBRE MUROS 

8.6 CERA ICA SOBRE MUROS 20X20 M 2  198 55,932 11,074,536 

8.7 ENCH • PE MUROS EN MADERA AUDITORIO - ACUSTICO M 2  363 343,700 124,763,100 
SUBTOTAL ENCHAPES SOBRE MUROS 135,837,636 

CIELOS RASOS 
8.8 CIEL• RASO 	 EN SUPERBOARD 	 PARA BAÑOS Y / 0 

AREAS EXTERIORES M2 100 56,147 5,614,700 

8.9 CIELO 	 RASO 	 ACUSTICO 	 SEGÚN 	 DISEÑO 	 PARA 
AUDITORIO VER PLANOS ARQUITECTONCOS (INCLUYE 
PERFILERÍA) M2 330 257,800 85,074,000 

SUBTOTAL CIELOS RASOS 90,688,700 
ACABADOS VARIOS 	 .r• 

8.10 MESÓN 	 EN 	 GRANITO INCLUYE 	 REENGRUESE Y 
SALPICADERO ML 28 250,000 7,000,000 

SUBTOTAL ACABADOS VARIOS 7,000,000 
SUBTOTAL ACABADOS - SUMINISTRO E INSTALACIQN $ 553,580,866 

IX CARP NTERIA METALICA - SUMINISTRO E INSTALACION 
VENT NAS EN ALUMINIO 

9.1 VENT 
INCOLORO 

NERIA EN ALUMINIO PARA FACHADA VIDRIO 
TEMPLADO 5 MM TIPO V-1 UND 32 2,135,900 68,348,800 

9.2 VENTANIERIA EN ALUMINIO PARA FACHADA VIDRIO 
INCOLORO TEMPLADO 5 MM TIPO V-2 UND 32 725,800 23,225,600 

9.3 
INCA 
VENTANERIA EN ALUMINIO PARA FACHADA VIDRIO 

ORO TEMPLADO 5 MM TIPO V-3 UND 4 437,000 1,748,000 
SUBTOTAL VENTANAS EN ALUMINIO 93,322,400 

MAR OS Y PUERTAS EN LAMINA 
9.4 PUER 

CUERPO, 
ROLLED 

A EN LAMINA COLD ROLLED TIPO PERSIANA EN 
CON MARCO METALICO EN LAMINA COLD 

CALIBRE 18 TIPO P-1 U 6 589,124 3,534,744 

9.5 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED TIPO PERSIANA EN 
CUERPO, CON MARCO METALICO EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18 TIPO P-2 U 36 575,115 20,704,140 

9.6 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED TIPO PERSIANA EN 
CUERPO, CON MARCO METALICO EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18 TIPO P-3 U 2 569,760 1,139,520 

9.7 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED TIPO PERSIANA EN 
CUERPO, CON MARCO METALICO EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18 TIPO P-4 U 12 276,141 3,313,692 

9.8 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED TIPO PERSIANA EN 
CUERPO, CON MARCO METALICO EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18 TIPO P-5 U 5 2,012,948 10,064,740 

9.9 PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED TIPO PERSIANA EN 
CUERPO, CON MARCO METALICO EN LAMINA COLD 
ROLLED CALIBRE 18 TIPO P-6 U 2 2,012,948 4,025,896 

SUBTOTAL MARCOS Y PUERTAS EN LAMINA 42,782,732 
PARTICIONES METALICAS 

9.10 PARTICIÓN-DIVISIÓN EN 	 LAMINA COLD ROLLED T 
CALIBRES 18, INCLUYE PARALES, BISAGRAS, HERRAJES 
Y ACCESORIOS NECESARIOS (SANITARIOS), M 2  21.16 205,210 4,342,244 
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9.11 
CALIBRE 
PARTICION-DIVISIÓN 

NECESARIOS 

EN 	 LAMINA COLD ROLLED 
18, 	 CON 	 HERRAJES 	 Y 	 ACCESORIOS 

(ORINALES), 0,60X 1,00  U 
SUBTOTAL 

8 
PARTICIONES 

194,203 
METALICAS 

1,553,624 
5,895,868 

SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA - SUMINISTRO E INSTALACION $ 142 001,000 
X CAR • INTERIA DE MADERA Y ESPEJOS - SUMINISTRO E INSTALACION 

ESPE1JOS 
ESPEJO 	 BISCELADO 	 6 	 MM 	 (BAÑO 	 HOMBRES 	 Y 
MUJERES) M' 24.72 

SUBTOTAL 
116,743 

ESPEJOS 
2,885,887  
2,885,887 

10.1 

SUBTOTAL CARPINTERIA DE MADERA Y ESPEJOS - SUMINISTRO E INSTALACION $2,885,887 
XI APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - SUMINISTRO E INSTALACION 

APARATOS SANITARIOS 
11.1 LAVAMANOS BLANCO DE SOBREPONER U 16 215,227 3,443,632 
11.2 LAVAMANOS ACUAJET CORONA 	 O 	 EQUIVALENTE 

MOVILIDAD REDUCIDA) U 2 280,398 560,796 
11.3 ORIN L INSTITUCIONAL MEDIANO U 10 201,321 2,013,210 
11.4 SANI ARIO BLANCO DE FLUXOMETRO U 18 425,461 7,658,298 

SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS 13,675,936 
GRIF:RIA 

11.5 GRIF : 
LAVAMANOS 

R IA 	 ANTIVANDÁLICA 	 TIPO 	 PUSH 	 PARA  

U 18 212,007 3,816,126 
11.6 GRIFE RIA Y VALVULA ANTIVANDÁLICA PARA SANITARIO U 18 248 , 322 4,469 796 
11.7 GRIFE RIA Y VÁLVULA ANTIVANDALICO PARA ORINAL U 10 294,407 2,944,070 

SUBTOTAL GRIFERIA 11,229,992 
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - SUMINISTRO E INSTALACIC 1 $ 24 905,928 

XII PINTLRA - SUMINISTRO E INSTALACION 
PINTL RA SOBRE MAMPOSTERIA Y PLACA 

12.1 KORAZA SOBRE MAMPOSTERÍA PARA CORTASOLES IVI' 850 13,039 11,083,150 
12.2 ESTU O Y PINTURA 3 MANOS M' 2965 18,370 54 467,050 

SUBTOTAL PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA Y PLACA 65,550,200 
SUBTOTAL PINTURA - SUMINISTRO E INSTALACICN $65,550,200 

XIII INST LACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONTRAINCENDIOS Y GAS 
INST LACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONTRAINCENDIOS Y GAS 

13.1 INST 
CONT 

LACIONES 	 HIDRAULICAS, 	 SANITARIAS , 
AINCENDIOS Y GAS GLD 1 150,326,139 150,326,139 

SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONTRAINCENDIOS Y GAS 150,326,139 
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, CONTRAINCENDIOS Y G $150,326,139 

XIV INST LACIONES ELECTRICAS 
SUBE TACION 

14.1 ACO ETIDA MEDIA TENSION UN 1 20,208,488 20,208,488 
14.2 SUMI ISTRO E INSTALACION DEL TRANSFORMADOR UN 1 56,411,550 56,411,550 

14.3 
SUMINISTRO 
EMERGENCIA 

E 	 INSTALACION 	 DE 	 PLANTA 	 DE 
UN 1 57,980,650 57 980,650 

14.4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A 
TIERRA UN 1 6,659,835 6,659,835 

14.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIDA UN 1 15,486,900 15,4E36,900 

14.6 
SUMINISTRO 	 E 	 INSTALACION 	 DE 	 CELDA 	 DE 
SECCIONAMIENTO UN 1 11,586,900 11,586,900 

14.7 
SUMINISTRO 	 E 	 INSTALACION 	 DE 	 SISTEMA 	 DE 
APANTALLAMIENTO UN 1 18,352,672 18,352,672 

SUBTOTAL SUBESTACION 186,686,995 
ACOMETIDA Y TABLEROS DE BAJA TENSION 

14.8 
SUMINISTRO 	 E 	 INSTALACION 	 DE 	 TABLERO 
TRANFERENCIA 1 UN 1 32,547,000 32 547,000 

14.9 
SUMINISTRO 	 E 	 INSTALACION 	 DE 	 TABLERO 
TRANFERENCIA, 2 UN 1 15,780,000 15,780,000 

14.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL UN 1 13,456,000 13,456,000 
14.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL UN 1 9,034,662 9,034,662 
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EMERGIENC A 

14.12 
SUMINISTRO 	 E 	 INSTALACION 	 DE 	 RED 	 DE 
TRANSFORMADOR A TABLERO DE TRANSFERENCIA 1 ML 15 392,784 5,891,760 

14.13 
SUMINISTRO 	 E 	 INSTALACION 	 DE 	 RED 	 DE 
TRANSFERENCIA 1 A TABLERO GENERAL ML 15 383,684 5,755,260 

14.14 
SUMINISTRO 	 E 	 INSTALACION 	 DE 	 RED 	 DE 
TRANSFERENCIA 1 A TABLERO GENERAL EMERGENCIA ML 20 137,561 2,751,220 

14.15 
SUMINISTRO 
TRANSFERENCIA 

E 	 INSTALACION 	 DE 	 RED 	 DE 
1 A TABLERO TRANSFERENCIA 2 ML 

UN 
20 

1 
383,684 
608,788 

7,673,680 
608,788 14.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 

14.17 
SUMIN 
CAPACETE 

ISTRO E INSTALACION BAJANTE GALVANIZADO Y 
UN 1 1,355,413 1,355,413 

14.18 
SUMINISTRO 	 E 	 INSTALACION 	 DE 	 TABLEROS 	 DE 
DISTRIBUCION UN 13 1,035,327 13,459,251 

14.19 
SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 30KVA TITAN 
BIFASICA UN 1 42,439,586 42,439,586 

14.20 BANCO DE CONDENSADORES UN 1 14,690,000 14,690,000 

14.21 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO BOMBA 
CONTRA INCENDIO UN 1 1,719,445 1,719,445 

SUBTOTAL ACOMETIDA Y TABLEROS DE BAJA TENSION 167,162,065 
ALIMEITACION DE CIRUCITOS Y DUCTERIA 

14.22 
ALIMENTADOR 	 LUMINARIAS 	 EDIFICIO 
SALONES(1X#12F+1#12N+#12T) AWG, THHN ML 1550 13,335 20,669,250~ 

14.23 
ALIMENTADOR 
(1X#12F+1#12N+#12T) 

LUMINARIAS 	 AUDITORIOS 
AWG, THHN ML 250 13,225 3,306,250 

14.24 
SUMINISTRO 
3/4" 

E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC 
ML 50 8,877 443,850 

14.25 
SUMINISTRO 
1/2" 

E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PVC 
1 ML 500 7,270 3,635,000 

14.26 
ALIMENTADOR 	 AIRES 	 ACONDICIONADOS 
(2X#12F+1#12N+#12T) AWG, THHN ML 594 15,519 9,218,286 

14.27 (1X#12 
ALIMENTADOR TOMACORRIENTES 

+1#12N+#12T)AWG, THHN ML 1150 13,335 15,335,250 
SUBTOTAL A IMENTACION DE CIRUCITOS Y DUCTERIA 52,607,886 

ILUMI ACION, TOMACORRIENTES Y AIRE ACONDICIONADO 

14.28 
SUMIN 
ELIJO 

STRO 	 E 	 INSTALACION 	 DE 	 LUMINARIAS 
E:SCENTE DE 4X14 W UN 100 245,600 24,560,000 

14.29 
SUMIN 
FLUO 

STRO 	 E 	 INSTALACION 	 DE 	 LUMINARIAS 
E:SCENTE DE 2X54 W UN 60 166,244 9,974,640 

14.30 
SU MIN 
FLUORESCENTE 

1;TRO 	 E 	 INSTALACION 	 DE 	 LUMINARIAS 
DE 1X54 W UN 79 147,800 11,676,200 

14.31 SUMIN STRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES UN 180 33,764 6,077,520 

14.32 
SUMIN STRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 
GFCI UN 3 91,907 275,721 

14.33 
SUMIN STRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES 
REGULADOS UN 80 35,454 2,836,320 

14.34 SUMIN STRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES UN 1 1,049,555 1,049,555 

14.35 
SUMIN STRO 	 E 	 INSTALACION 	 DE 	 LUMINARIAS 
BOMBILLO 25 W UN 8 120,744 965,952 

14.36 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 40 W 
PASILLO AUDITORIO 1 Y AUDITORIO 2 UN 25 87,978 2,199,450 

14.37 
SUMIN STRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 3 W 
AMBIENTACION UN 12 29,478 353,736 

14.38 
SUMIN STRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 1 W 
ESCALERAS AUDITORIOS UN 12 27,258 327,096 

14.39 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 20 W 
ZONA ONTROL AUDITORIO 1 UN 2 69,778 139,556 

14.40 
SUMIN 
PROYECTORES 

STRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 39 W 
ESCENARIO AUDITORIO 1 UN 10 212,778 2,127,780 

14.41 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 6 W UN 7 39,618 277,326 
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14.42 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 5.4 W 
LETREROS SALIDA EMERGENCIA UN 9 47,678 429,102 

14.43 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 60 W 
AUDITORIO UN 18 103,578 1,864,404 

SUBTOTAL ILUMINACION, TOMACORRIENTES Y AIRE ACONDICIONADO 65,134,358 
RED DE VOZ Y DATOS 

14.44 
RACK DE COMUNICACIONES PARA VOZ Y DATOS TIPO 
ARMARIO UN 1 3,260,000 3,260,000 

14.45 MULTITOMA INDUSTRIAL UN 1 366,327 366,327 
14.46 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6 UN 8 839,599 6,716,792 
14.47 ORGANIZADOR HORIZONTAL UN 8 275,327 2,202,616 
14.48 SALIDA SENCILLA RJ 45 CAT 6 UN 80 104,767 8,381,360 
14.49 SALIDA DOBLE RJ 45 CAT 6 UN 32 119,101 3,811,232 
14.50 CABLE LJTP CAT 6 ML 4000 3,600 14,400,000 

SUBTOTAL RED DE VOZ Y DATOS 39,138,327 
$510,729,631 SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS 

XV EQUIF OS 
ELEVADORES 

15.1 ELEVADOR 5 PARADAS CAPACIDAD 550 KG 	 L 	 UND 	 j 	 1 	 I 	 93,000,000 93,000,000 
SUBTOTAL ELEVADORES 93,000,000 

$93,000,000 
$ 4,601,032,125 

SUBTOTAL EQUIPCO 
TOTAL COSTOS DIRECTOS 
ADMINISTRACION (14.97%) $ 	 688,774,509 

IMPREVISTOS (5%) S 	 230,051,606 
UTILIDAD (5%)  $ 	 230,051,606—  

I.V.A. 16% SOBRE UTILIDAD $ 	 36,808,257 
TOTAL OBRA CIVIL $ 5,786,718,103 

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO UNIVERSITARIO 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "A" DE AULAS MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL 

CESAR 
ITEM ESPECIFICACIONES 	 L 	 UNIDAD 	 CANTIDAD 1 V. UNITARIO 1 	 V. TOTAL 

XVI MOBILIARIO ESPECIAL 
AUDITORIO 

16.1 

SILLA 	 PARA AUDITORIO CON ESPALDAR DURO Y 
BRAZOS, TAPIZADA EN PAÑO HILAT, CON SIENTO EN 
POLIURETANO INYECTADO, INCLUYE PALETA U 250 627,200 156,800,000 

SUBTOTAL AUDITORIO 156,800,000 
1 SUBTOTAL MOBILIARIO ESPECIA). $156,800,000 

$156,800,000 TOTAL COSTOS DOTACION 
IVA (16%) $ 25,088,000 

TOTAL DOTACIÓN $181,888,000 

OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO UNIVERSITARIO 
CONSTRUCCIOb DEL EDIFICIO "A" DE AULAS MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL 

CESAR 
ITEM ESPECIFICACIONES 	 1 	 UNIDAD 	 1 CANTIDAD 1 V. UNITARIO 	 V. TOTAL 

XVII CERTIFICACIONES 
CERT! ICACIONES 

17.1 CERTI ICACION RETIE UN 1 7,500,000 7,500,000 
17.2 LEGAL ZACION OPERADOR DE RED UN 1 4,000,000 4,000,000 

SUBTOTAL CERTIFICACIONES 11,500,000 
TOTAL CERTIFICACIONES $11,500,000 

TOTAL OBRA CIVIL 5,786,718,103 
TOTAL DOTACION 181,888,000 

TOTAL CERTIFICACIONES 11,500,000 
VALOR TOTAL PROYECTO 5,980,106,103 
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PARÁGRAFO: Como valor agregado el contratista se compromete con la Universidad a 
suministrarle la totalidad de la dotación del mobiliario para que la obra sea funcional, el 
cual se detalla de la siguiente forma: 

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO UNIVERSITARIO 
DOTACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL MOBILIARIO DEL EDIFICIO "A" DE AULAS MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE SABANAS DE 

LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 

TABLERO EN ACRILICO: 
TABLERO BLANCO PARA ESCRIBIR CON MARCADOR DE TINTA SECA BORRABLE, 
DIMENSIONES 120 CMS X 240 CMS, SEGÚN NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 
4726. 

UNIDAD 

20,0 

2 

TELON 

COLOR 
UNIFORME, 
"CARCASA 
'CONTROL 
"CONTROL 
*MOTOR 
TAMAÑO: 

*ELABORADO 
ENRROLLABLE AUTOMATICO: 

EN MATERIAL. SINTÉTICO (NYLON/POLIÉSTER, VINILO SINTÉTICO) 
BLANCO MATE CON REBORDE NEGRO Y LA DISTRIBUCIÓN DE LUZ ES  

LA GANANCIA DE REFLEXIVIDAD ES DE 1.0 
METÁLICA RESISTENTE AL POLVO PARA PROTECCIÓN DE LA TELA 

ALÁMBRICO 
REMOTO INALÁMBRICO OPERADO POR RADIO FRECUENCIA (R.F) 

ELÉCTRICO 110V 50 HZ 15R/MIN 
200CM X 200 CM 

UNIDAD 

4,0 

3 

VIDEO 

600, 

5.000 

(VVATS): 

USB 

LUMINOSIDAD 

(ANCHO/PROFUNDIDAD/ALTO): 
CONTRASTE: 

CONSUMO 
DE ENERGÍA 

CONECTIV1DAD: 

BEAM: LUMINOSIDAD EN COLOR (SALIDA DE LUZ COLOR): 2,700, 
DEL BLANCO: 2,700, RESOLUCIÓN NATIVA: SVGA 800 X 

TECNOLOGÍA: 	 3 	 LCD 	 DE 	 3 CHIPS, 	 PESO (KG): 	 2.5 	 (KG), TAMAÑO 
29.5 CM X 24.4 CM X 8.9 CM, RELACIÓN DE 

HASTA 10000:1, DURACIÓN LÁMPARA NORMAL / ECO (HRS.): 
/ 6.000 HRS. NIVEL DE RUIDO NORMAL / ECO (DB): 37 / 29 DB, 

DE ENERGÍA 110 A 120V: 284W (NORM) - 208W (ECO), CONSUMO 

	

220 A 240V: 	 273W (NORM) - 204W (ECO), 	 PARLANTES 
5W, CORRECCIÓN DE TRAPECIO: HORIZONTAL Y VERTICAL, 

VGA / HDMI / MINI DIN / VIDEO RCA / AUDIO: RCA X2 / 
TIPO A Y B. 

UNIDAD 

4,0 

4 

COMFTUTADOIR PORTATIL: 
INTEL CORE 13 - 4005U (1.7 GHZ), 3MB CACHE 14.0 HD (1366 X 768).4G PC3-12800 
DDR3 SDRAM1600M, 6 CELL LI-I BAT - 75+,4B'WH. 72C-7_ HD CAMERA, 500GB 5400 
RPM. CD/DVD RAMBO WINDOWS. ENERGY STAR 6.0, FINGERPRINT READER, 
INTEGRATED HD GRA 4000, KEYBOARD LA SPANISH, TP B/G/N WIRELESS 
(1X1&ET), WINDOWS 8.1 PRORESIONAL DG WINDOWS 7 PROFESIONAL 64 
SPANISH, 1 AÑO DE GARANTÍA 

UNIDAD 

4,0 

5 

SILLA PARA DOCENTE PARA DOCENTE: CON ESTRUCTURA DE CUATRO APOYOS, 
ESTRUCTURA. FABRICADA EN TUBO CIRCULAR DE 7/8 CALIBRE 18, ASIENTO Y 
ESPALDAR EN POLIPROPILENO, EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA CUBIERTOS 
CON TAPONES EN POLIPROPILENO, UNIONES METÁLICAS EN SOLDADURA TIPO 
MIG Y ACABADOS EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA. 

UNIDAD 

20,0 

6 

DE 120CM 
INFERIOR 
RÍGIDO 
COID 

ROLLED 
TABLERO 

ESCRITORIO 

ALMACENAMIENTO 

ACABADOS 

PARA DOCENTE: ESCRITORIO PARA PROFESOR CON SUPERFICIE 
X 60CM EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN DE 25 MM CON BALANCE 

PARA PROTECCIÓN DEL ALABEO Y/0 HUMEDAD, BORDES EN CANTO 
DE 2 MM, ESTRUCTURA PRINCIPAL FABRICADA EN TUBO CUADRADO 

ROLLED DE 2" CAL 18 Y LAMINA COLD ROLLED , MÓDULO DE 
LATERAL DE EXTRACCIÓN COMPLETA EN LAMINA COLD 

CALIBRE 22 CON CERRADURA, CUBIERTA FRONTAL INFERIOR EN 
LAMINADO DE 15MM, UNIONES METÁLICAS EN SOLDADURA TIPO MIG Y 

METÁLICOS EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA. 

UNIDAD 

20,0 

7 

Sita—  UNIVERSITARIA CON BRAZO PLEGABLE EXTRAÍBLE EN LAMINADO 
DECORATIVO DE 15MM CANTOS EN PVC RÍGIDO TERMO FUNDIDO, CON 
ESTRUCTURA PRINCIPAL EN TUBO OVAL 15 X 30 CALIBRE 18, Y TUBO CIRCULAR 
DE 5/8 CAL 18. EXTREMOS CUBIERTOS CON TAPONES INTERNOS EN 

UNIDAD 

160,0 
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POLIPROPILENO, ESPALDAR Y ASIENTO REVESTIDO CON ESPUMA DE ALTA 
DENSIDAD Y PAÑO, CUBIERTAS EN POLIPROPILENO, UNIONES METÁLICAS EN 
SOLDADURA TIPO MIG Y ACABADOS METÁLICOS EN PINTURA EN POLVO 
ELECTROSTÁTICA. 

8 SISTEMA DE SONIDO 5,1 DE 1000W. UNIDAD 4,0 

9 

SILLA UNIVERSITARIA CON ESTRUCTURA PRINCIPAL FABRICADA EN TUBO 
CIRCULAR DE. 7/8 CAL 18, UNIDAD DE ALMACENAMIENTO INFERIOR EN VARILLA 
LISA CE 6MIVI CON EXTREMO POSTERIOR ELEVADO EN ARCOS INTERMEDIOS 
PROLONGADOS AL FRENTE, UNIONES METÁLICAS EN SOLDADURA TIPO MIG Y 
ACABADOS EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA, LOS EXTREMOS DE LA 
ESTRUCTURA. SERÁN CUBIERTOS CON TAPONES REDONDOS. ASIENTO EN 
POLIPROPILENO CON ÁREA CENTRAL CÓNCAVA. PERÍMETRO DE ARISTAS 
CURVAS Y FRENTE DESCENDENTE ERGONÓMICO CON ANCLAJES PRINCIPALES 
FRONTALES AJUSTABLES A PRESIÓN Y POSTERIORES CON PERNOS 
EXPANSIVOS, ESPALDAR EN POLIPROPILENO CON LADOS RECTOS Y COSTADOS 
SUPERIOR E INFERIOR CONVEXOS CON PERÍMETRO DE ARISTAS CURVAS, 
SUPERFICIE DE ESCRITURA EN LAMINA CONTRACHAPADA DE 15MM, CON EL 
PLANO INFERIOR Y SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN SIN ELEMENTOS 
DE ANCLAJE QUE INTERFIERAN CON LA SUPERFICIE DE ESCRITURA, EL PLANO 
SUPERIOR CONTARA CON UNA HENDIDURA FRONTAL Y UN GRABADO INFERIOR 
EN BAJO RELIEVE DEL LOGOTIPO DE LA UNIVERSIDAD SIN NINGÚN TIPO 
ELEMENTO DE SUJECIÓN O ADHESIVO, LOS BORDES O CANTOS DE LA 
SUPERFICIE ESTARÁN CUBIERTOS CON PVC RÍGIDO DE 2MM. 

UNIDAD 

.... 

640,0 

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO, ENTREGAS Y FORMA DE PAGO.- 
Para todos los efectos fiscales, el valor del presente CONTRATO es hasta por la suma de 
CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO TRES 
PESOS M/C:TE ($5.980.106.103) incluido IVA. PARÁGRAFO PRIMERO: FORMA DE 
PAGO: La UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: Un 
cincuenta (50%) por ciento, en calidad de anticipo, es decir, DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE 
($2.990.053.051), una vez legalizado en forma total el contrato y cumplidos todos los 
requisitos de ley del mencionado contrato y el otro cincuenta (50%) por ciento, es decir, 
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL 
CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($2.990.053.051), en pagos parciales dentro de los 
Diez (10) días siguientes a la presentación de la Factura en original, previo visto bueno 
del interventor del CONTRATO, sin que el monto total del servicio prestado pueda 
exceder la cuantía total del CONTRATO. PARÁGRAFO SEGUNDO: De cada pago de 
acta de avance se realizaran retenciones (rete-garantías) del cinco (5%) por ciento del 
valor del acta para garantizar la entrega de planos records, ensayos de laboratorio y de 
más informes requeridos para la liquidación, es por esto que el valor retenido se pagara 
luego de dar cumplimiento cabal a las obligaciones contractuales. PARÁGRAFO 
TERCERO: La UNIVERSIDAD como requisito previo para autorizar el pago del 
CONTRATO, solicitará al CONTRATISTA las copias de las planillas donde conste que 
éste se encuentra al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes 
a la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 
201)2 y la Ley 828 de 2003. PARÁGRAFO CUARTO: Todos los pagos estarán sujetos al 
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Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. CLAUSULA CUARTA: ANTICIPO Y 
FIDUCIA.- El CONTRATISTA deberá constituir una Fiducia conforme al Artículo 91 de la 
Ley 1474 del 2011. "ARTÍCULO 91. ANTICIPOS. En los contratos de obra,  concesión, 
salud, o los cm? se realicen por licitación pública, el CONTRATISTA deberá constituir 
una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos  
Que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se 
gAliquen exclusivamente  a la ejecución del CONTRATO correspondiente,  salvo que 
el CONTRATO sea de menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será 
cubierto directamente por el CONTRATISTA. PARÁGRAFO: La información financiera y 
contable de la fiducia podrá ser consultada por los Organismos de Vigilancia y Control 

F'AR.ÁGRAFO PRIIMERO: Para el giro del anticipo, el CONTRATISTA deberá 
presentar un plan de inversión del anticipo, previamente aprobado por el INTERVENTOR, 
el cual no podrá destinarse a fines distintos que a la ejecución del CONTRATO. Estos 
dineros tiene la condición de fondos públicos hasta el momento en que sean amortizados-- 
mediante la ejecución de las obras contratadas, momento hasta el cual su manejo, el 
cambio de destinación o su apropiación dará lugar a las responsabilidades penales 
correspondientes. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el giro del anticipo por la Tesorería de 
la Universidad a la FIDUCIA se autoriza una vez se tramite su constitución por parte del 
INTERVENTOR y el CONTRATISTA, y soporten dicha gestión ante la tesorería, lo cual 
solo es procedente una vez el CONTRATO se encuentre perfeccionado, legalizados y con 
requisitos.; de ejecución. PARÁGRAFO TERCERO: Los desembolsos deben ser 
directamente proporcionales a la ejecución del CONTRATO, los saldos deberá generar 
rendimiento, salvo que los recursos sean invertidos en su totalidad en un solo giro en 
actividades tendientes al cumplimiento del objeto contractual. PARÁGRAFO CUARTO: El 
INTERVENTOR autorizará el primer desembolso en concordancia con el plan de inversión 
del anticipo, asimismo verificará los rendimientos financieros si a ello hubiere lugar. 
PARÁGRAFO QUINTO: Para la autorización de los desembolsos siguientes, el 
CONTRATISTA deberá presentar informe de gastos detallados y rendimientos financiero, 
demostrando que los recursos invertidos se ajustan al Plan de Manejo de Anticipo 
aprobado con anterioridad, y que efectivamente se adquirieron en las fechas en las que 
se autorizó el desembolso. PARÁGRAFO SEXTO: Los Rendimientos Financiero de la 
Fiducia, se consignarán a favor de la Universidad Popular del Cesar, una vez sean 
verificados por el Tesorero de la Universidad, previa certificación del Banco. 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Una vez ejecutado el monto total del anticipo, y el 
CONTRATISTA haya entregado los informes requerido para demostrar el buen manejo 
del mismo, y las consignaciones del total de los rendimientos financieros a la Tesorería de 
la Universidad, se procederá a la cancelación de la Fiducia por parte del CONTRATISTA, 
previo visto bueno del INTERVENTOR. CLAUSULA QUINTA: TÉRMINO DE 
EJECUCIONI.- El término de ejecución del presente CONTRATO será de diez (10) meses, 
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los cuales comienzan a contarse a partir de la Aprobación de la Póliza por parte de la 
Oficina Jurídica de la Universidad Popular del Cesar y la Publicación del CONTRATO en 
la página de Internet de la Universidad Popular del Cesar. PARÁGRAFO PRIMERO: En 

aquellos CONTRATOS en los que se haya pactado el giro del anticipo, las garantías 
deberán ser actualizadas a la fecha de suscripción del Acta de Inicio. En el Evento de no 
ser actualizada dichas garantías, el término de ejecución se contará desde la fecha de la 

Aprobación de la Póliza. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes contratantes declaran que 

cuando circunstancias especiales, calificadas previamente por el supervisor designado y 
autorización del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor o la duración 
del CONTRATO, se celebrará un contrato modificatorio de acuerdo con las disposiciones 

legales. CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- En desarrollo del 

objeto de este CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a: 1) Suscribir el CONTRATO en 

la fecha señalada en la resolución de adjudicación: 2) Cumplir con el objeto del presente 

CONTRATO conforme las especificaciones suministradas por la UNIVERSIDAD y la 

propuesta presentada por el CONTRATISTA; 3) Hacer entrega del OBJET042 

 CONTRACTUAL dentro del término de ejecución estipulado en el CONTRATO; 4) Atender 

con prontitud y efectividad las solicitudes, inquietudes y recomendaciones que dentro de 
los términos del CONTRATO los interventores hagan al CONTRATISTA al entrar en 

ejecución del mismo; 5) Cumplir cabalmente con sus obligaciones laborales incluyendo 

las contenidas en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003; 6) Constituir 

las pólizas requeridas dentro del CONTRATO:. 7) El CONTRATISTA deberá entregar las 

obras en perfecto estado de funcionamiento y libre de escombros, dentro de los plazos 

acordados contractualmente; 8) Todo el personal que emplee el CONTRATISTA para la 

ejecución del OBJETO CONTRACTUAL, deberé estar afiliado desde el mismo día de 
inicio de las obras, a los sistemas de seguridad social (Salud. pensión, riesgos 

profesionales), sobre el salario real devengado; 9) Todo el personal que labore en la obra 

deberá estar identificado; 10) Durante la ejecución de las obras, el sitio de trabajo deberá 
permanecer limpio de escombros, no se permitirá esto por más cuarenta y ocho (48) 

horas; 11) La zona de trabajo deberá permanecer señalizada tanto en horas diurnas como 
en horas nocturnas utilizando bombones plásticos y/o de guadua y cinta de seguridad en 
polietileno calibre 4 de 10cm de ancho con el término precaución; 12) El CONTRATISTA 

deberá dispone todos los escombros productos de las respectivas demoliciones en un 

lugar autorizado; 13) Todas la personas empleadas para el manejo de los equipos de 
construcción así sean de empresas de alquiler, deberán tener las respectiva afiliación a 
riesgos profesionales, salud y pensión, así como la dotación de seguridad industrial para 
este tipo de labores; la responsabilidad es directa por parte del CONTRATISTA; 14) 

Cumplir con los requisitos contenidos en el sistema de gestión ambiental; 15) De 

realizarse trabajos nocturnos o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche 
puedan representar peligro o riesgo de accidente a peatones y/o vehículos deben 
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señalizarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo, el 
impacto a la comunidad, de tal manera que se pueda prevenir el riesgo existente, 
ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad de prevención; 16) Todas las señales 
preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados con material reflectivo; 17) El 
CONTRATISTA se compromete a no utilizar mecheros para la señalizaciones nocturnas, 
las señales luminosas deben ser de luz opaca; 18) No ceder el CONTRATO, sin 
autorización previa y formal sin previa aceptación por parte de la Universidad Popular del 
Cesar; 19) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando 
dilaciones o entrabamientos que puedan presentarse; 20) No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúan por fuera de la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir 
algún acto hecho, informando inmediatamente a la UNIVERSIDAD y a las demás 
autoridades competentes, sí esto se llegare a presentar; 21) Prestar oportuna 
colaboración para la diligente ejecución del CONTRATO, utilizando de manera eficaz su 
idoneidad y experiencia en el desarrollo del mismo; 22) Mantener actualizado el domicilio 
de su lugar de trabajo durante la vigencia del CONTRATO y cuatro (4) meses más y 
presentarse a la UNIVERSIDAD en el momento que sea requerido por la misma para la 
suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación; 23) Cumplir dentro del término 
establecido por el interventor del CONTRATO con los requisitos exigidos para la ejecución 
del CONTRATO; 24) Dar curso a las directrices impartidas por el interventor del 
CONTRATO; 25) Cumplir con las normas legales para el cumplimiento del objeto del 
CONTRATO; 26) Suministrar al interventor toda la información requerida para el ejercicio 
oportuno de su gestión; 27) Cumplir con la entrega de lo establecido en el CONTRATO 
respetando las cantidades, marcas y calidad solicitado por la UNIVERSIDAD; 28) 
Incorporar sus conocimientos técnicos y su capacidad normal de trabajo en el desempeño 
de la labor contratada y las labores anexas y complementarias del mismo; 29) Presentar 
un informe mensual al interventor de las actividades realizadas: 30) Las demás que se 
deriven de la constitución y la ley; 31) Además de las anteriores, las obligaciones 
especiales que se pacten en el CONTRATO. CLAUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES 
DE LA UNIVERSIDAD.- LA UNIVERSIDAD se compromete a: 1) Verificar que el objeto 
del contrato se cumpla dentro de los términos y condiciones pactadas; 2) Pagar en la 
forma establecida en la cláusula "FORMA DE PAGO" las facturas presentadas por el 
CONTRATISTA; 3) Hacer efectivas las pólizas en caso de incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA. 4) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el 
CONTRATISTA de conformidad con las condiciones de contratación; 5) Cumplir y hacer 
cumplir las condiciones pactadas en el CONTRATO y en los documentos que de él 
forman parte; 6) Cancelar al CONTRATISTA el valor del presente CONTRATO en los 
términos y condiciones previamente establecidas en la cláusula forma de pago de este 
CONTRATO; 7) Resolver las consultas que presente el CONTRATISTA en los términos 
consagrados en la ley; 8) Certificar la ejecución del CONTRATO dentro de las condiciones 
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exigidas. 9) Verificar la facturación presentada por el CONTRATISTA; 10) Elaborar 

oportunamente el Acta de Liquidación del CONTRATO; 11) Suscribir el acta de inicio; 

12) Las demás que acuerden las partes previamente. CLAUSULA OCTAVA: 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
INTEGRAL Y PARAFISCALES.- El CONTRATISTA está obligado de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 828 del 2003 al cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e 
ICE3F) y presentación de constancias de pago al Interventor del presente CONTRATO 
para la expedición de la certificación de cumplimiento. Si se llegare a incumplir con estas 

obligaciones.. PARÁGRAFO PRIMERO: La UNIVERSIDAD, impondrá mediante Acto 

Administrativo Motivado, multas sucesivas mensuales equivalentes al uno (1%) por 
ciento sobre el valor total del CONTRATO hasta que se dé cumplimiento, previa 
verificación de los mismos mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando durante la ejecución del CONTRATO o a la fecha de  
liquidación se observe la preexistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses la I 

UNIVERSIDAD dará aplicación a la Cláusula Excepcional de Caducidad 

Administrativa. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA está obligado a acreditar 

el pago de sus obligaciones frente a la Sistema General de Seguridad Social Integral y 
Parafiscal establecidos en el Art. 1° de la Ley 828 del 2003, cada vez que presente factura 
o cuenta de cobro parcial. CLAUSULA NOVENA: SUJECION PRESUPUESTAL.- El 

presente CONTRATO se ampara presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 201 501 041 7 del 10 de Marzo del 2015 expedido por la Coordinación del 

Grupo de Gestión de Ejecución Presupuestal. CLÁUSULA DECIMA: GARANTIA.- El 

CONTRATISTA se compromete a constituir, por intermedio de una compañía de seguros 
legalmente constituida en Colombia, una garantía única que ampare: a) CUMPLIMIENTO 

DEL. CONTRATO: por una cuantía equivalente al DIEZ (10%) por ciento del valor total del 

CONTRATO, y su vigencia será igual al plazo del mismo y CUATRO (4) meses más. Este 

amparo garantizará el cumplimiento de todo lo convenido en el CONTRATO, el pago de 
las multas y la cláusula penal pecuniaria y se hará efectiva al CONTRATISTA a favor de 

la Universidad, en el caso de incumplimiento de las obligaciones que haya adquirido en el 

CONTRATO; b) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: por un 

valor igual al CIEN (100%) por ciento de su monto con vigencia igual a la duración del 
CONTRATO y CUATRO (4) meses más; c) ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por una 

cuantía equivalente al CINCUENTA (50%) por ciento del valor del CONTRATO y su 
vigencia será por CINCO (5) años contado a partir de la firma del acta final del recibo a 
satisfacción por parte del interventor en cumplimiento del objeto del CONTRATO; d) 

RESPONSABILIDAD CIVIL. EXTRACONTRACTUAL: Por cuantía equivalente al VEINTE 

(20%) por ciento del valor del CONTRATO con una vigencia igual a la del CONTRATO y 

CUATRO (4) meses más; y e) OBLIGACIONES LABRALES: por cuantía equivalente al 
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CINCO (5%) por ciento del valor del CONTRATO con una vigencia igual a la del 
CONTRATO y TRES (3) años más. PARÁGRAFO PRIMERO: El valor de todas las 
primas de las garantías estipuladas y de sus ampliaciones, será pagado por EL 
CONTRATISTA. Cuando se reajusten las tarifas pactadas, la cuantía de todas las 
garantías se deberá ampliar en los porcentajes establecidos de acuerdo con la suma en 
que se incremente el valor contractual. PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de prórroga 
del plazo, se ampliará también la vigencia de las garantías por el término de la prórroga, 
conservando el valor porcentual, respecto al del CONTRATO correspondiente. 
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN.- La Coordinación, 
Supervisión y Vigilancia del presente CONTRATO estará a cargo del Jefe de la Oficina 
de Planeación y Desarrollo Universitario de la Universidad Popular del Cesar, quien 
ejercerá las funciones descritas Ley 1474 del 2011, entre ellas las siguientes funciones: 1) 
Verificar que el CONTRATISTA cumpla con sus obligaciones de entregar los bienes 
contratados en el término estipulado; 2) Informar a la Rectoría respecto a las demoras oisp 
incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA; 3) Certificar respecto al 
cumplimiento y recibo a satisfacción de los bienes contratado por parte del 
CONTRATISTA requisito previo para el pago: 4) Recomendar a la Rectoría la suscripción 
de contratos adicionales o modificatorios, previa la debida y detallada sustentación; 5) 
Proyectar para firma del Jefe de la UNIVERSIDAD el acta de liquidación del CONTRATO 
cuando así se requiera, 6) Exigir la reposición o cumplimiento a satisfacción del objeto del 
contrato entregado cuando este sea defectuoso, deficiente, o no cumpla con las 
especificaciones y condiciones de calidad pactadas; 7) Estudiar las situaciones 
particulares e imprevistas que se presenten en la ejecución del CONTRATO, conceptuar 
sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución; 8) Verificar que 
las solicitudes del CONTRATISTA estén debidamente sustentada; 9) Informar al jefe de la 
UNIVERSIDAD sobre deficiencias en los estudios previos o ausencia de los mismos, que 
puedan impedir la correcta ejecución del CONTRATO y el cumplimiento de sus fines; 1 O) 
Para efectos del pago solicitar al CONTRATISTA copias de las planillas donde conste que 
éste se encuentra al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes 
a la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y la Ley 828 de 2003. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: MULTAS.- En caso de 
mora o incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA en virtud de 
este CONTRATO, la UNIVERSIDAD cobrará multas equivalentes al uno por ciento (1%) 
del valor del CONTRATO por el retardo o incumplimiento, si con ello se derivan perjuicios 
para ella, y sin que el monto total de la multa exceda el diez por ciento (10%) del valor 
total del presente CONTRATO, cantidad que se imputará a los perjuicios que reciba la 
UNIVERSIDAD por el incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO: La imposición de la 
multa se hará efectiva mediante Resolución Motivada, la cual se descontaran de los 
saldos que se le adeuden a cualquier título al CONTRATISTA; si esto no fuera posible lo 
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tomará de la garantía de cumplimiento, sin perjuicio de las demás acciones legales a que 
hubiere lugar. No habrá lugar a imposición de multa cuando la mora o el incumplimiento 
se deban a un caso fortuito o una fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por 
la UNIVERSIDAD. PARÁGRAFO SEGUNDO: De acuerdo a lo establecido por la Ley 828 
2003, el incumplimiento de las obligaciones señalada en la cláusula séptima del presente 
CONTRATO será causal de la imposición por parte de la UNIVERSIDAD de multas 
sucesivas al CONTRATISTA hasta tanto se dé cumplimiento a dicha obligación, previa 
verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la UNIVERSIDAD. La 
imposición de multas seguirá el procedimiento señalado en la presente cláusula. 
CLAUSULA DECIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.- En caso de 
declaratoria de caducidad o incumplimiento del presente contrato por parte del 
CONTRATISTA, la UNIVERSIDAD tendrá la facultad de hacer efectiva directamente la 
Cláusula Penal Pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato, que puede ser tomado directamente de las garantías si esto no fuere posible se 
cobrará por jurisdicción coactiva. CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCIÓN A-4-1. 

 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.- La UNIVERSIDAD y el CONTRATISTA, 
buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa, las diferencias que surjan de la 
actividad contractual y para el efecto se recurrirá al empleo de mecanismos de 
conciliación, amigable composición, transacción o cualquier otra forma extrajudicial. 
CLAUSULA DECIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL.- Por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender 
temporalmente la ejecución del contrato mediante un acta en donde conste tal evento, 
sin que para los efectos del plazo extintivo se compute en el tiempo de suspensión. 
CLAUSULA DECIMA SEXTA: CADUCIDAD.- Previo requerimiento por escrito a EL 
CONTRATISTA, la UNIVERSIDAD podrá declarar la caducidad del presente contrato 
mediante acto administrativo debidamente motivado por incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones por parte del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización, lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta 
algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento. La declaratoria de caducidad será 
constitutiva del siniestro de incumplimiento. PARÁGRAFO: EFECTOS DE LA 
CADUCIDAD.- Declarada la caducidad el CONTRATISTA solo tendrá derecho al pago de 
los servicios efectivamente prestados, sin que haya lugar a indemnización por este 
concepto. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD.- El CONTRATISTA defenderá 
de la reclamación de un tercero a la UNIVERSIDAD y le indemnizará por los daños, 
costos y gastos determinados por autoridad judicial correspondiente como resultado de 
dicha reclamación siempre y cuando (i) la UNIVERSIDAD notifique por escrito al 
CONTRATISTA de la reclamación, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a 
partir de que la UNIVERSIDAD reciba la notificación de la reclamación, (ii) La 

Balneario Hurtado. Vía a Patillal. Teléfono (095) 5847910 ext. 1026 — 1064 	 jundica@unicesar.edu.co  



25 

1 I I 	
4,1, 
e: 

1 i 	
.,,...11-1 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 
CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01 

VERSIÓN: 1 

CONTRATO 	 0 O 7 
PÁG.. 18 de 20 

FECHA: 13/11/2009 

UNIVERSIDAD acredite al CONTRATISTA que la causa directa de la reclamación es la 
conducta o incumplimiento del CONTRATISTA, (iii) La UNIVERSIDAD otorgue el control 
de la defensa y de cualquier transacción o negociación conciliatoria, y (iv) La 
UNIVERSIDAD otorgue al CONTRATISTA la información, autoridad, facultades y 
asistencia necesaria para defender o conciliar la reclamación. CLAUSULA DECIMA 
OCTAVA: RÉGIMEN LEGAL Y JURISDICCIÓN.- El presente CONTRATO se regirá por 
el Derecho Privado, en especial, por el Acuerdo No. 006 de 1999 "RÉGIMEN 
CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR", 025 del 29 de Agosto 
de 2003 y 034 del 7 de Diciembre de 2006. Resolución No. 0364 del 06 de Marzo de 
2006, así como por las disposiciones Civiles y Comerciales aplicables. CLAUSULA 
DECIMA NOVENTA: INHAE3ILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL CONTRATISTA 
declara bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley. CLAUSULA VIGÉSIMA: 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.- El presente CONTRATO se liquidará de común 
acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de su finalización o a la 
expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las 
partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. 
PARÁGRAFO: En el Acta de Liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y 
poder declararse a paz y salvo. CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACION 
UNILATERAL.- Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no 
llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente 
por la UNIVERSIDAD y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible de 
recurso de reposición. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: RELACION ENTRE LAS 
PARTES,.- Sus derechos se limitaran, de conformidad con la naturaleza del presente 
CONTRATO, a exigir al CONTRATISTA, el cumplimiento de las obligaciones que se 
encuentran a su cargo en virtud del presente documento. Corno consecuencia de lo 
anterior, este CONTRATO no conlleva vinculación laboral alguna, ni tampoco relaciones 
de subordinación y/o dependencia. Así mismo CONTRATISTA es el único responsable de 
los pagos de los salarios, prestaciones sociales y cualquier tipo de remuneración o 
compensación al personal que destine para el cumplimento del presente CONTRATO, de 
tal manera que la UNIVERSIDAD no responderá por cualquier pago relacionado 
relacionados con ellos. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA es el único responsable por el 
cumplimiento de las disposiciones legales en materias de afiliación del personal destinado 
a la prestación de los SERVICIOS objeto del presente CONTRATO, al régimen de 
seguridad social, salud, aportes al fondo de pensiones y riesgos profesionales, y del pago 
de los aportes de cualquier naturaleza, en los términos indicados por la ley, y las 
consecuencias del incumplimiento de esas disposiciones legales son de su cargo y debe 
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presentar dentro de las fechas establecidas las certificaciones de todos los pagos que en 
este sentido le corresponda. CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: ORGANIZACIÓN DEL 
CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a remover cualquier operario que a juicio 
de la UNIVERSIDAD no reúna las condiciones necesarias para el desempeño de sus 
funciones o no observe las medidas de disciplina establecidas o que no guarde el respeto 
debido al personal de la UNIVERSIDAD o en general cuando considere que su presencia 
es perjudicial para los intereses de la UNIVERSIDAD, sin que este tenga la obligación de 
dar explicación alguna al respecto. CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CLÁUSULAS 
EXCEPCIONALES.- Por estipulación expresa se incluyen las causales de terminación, 
modificación e interpretación unilateral, previstas en el Art. 5° del Acuerdo No. 006 del 23 
de Febrero de 1999. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CESIÓN.- El CONTRATISTA no 
podrá ceder ni total, ni parcialmente el presente CONTRATO, ni el cumplimiento de las 
obligaciones sin autorización previa y escrita de la UNIVERSIDAD. CLAUSULA4r-
VIGESIMA SEXTA: MODIFICACION UNILATERAL: Si durante la ejecución del contrato y 
para evitar la paralización o afectación grave del servicio público que se deba satisfacer 
con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y si previamente las partes 
no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en Acto Administrativo debidamente 
motivado le notificará la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o 
servicios, según fuere el caso. Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un 
veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el CONTRATISTA podrá renunciar a la 
continuación de la ejecución del contrato; en este evento, se ordenara la liquidación del 
contrato y la entidad adoptará de manera inmediata medidas que fueren necesarias para 
garantizar la terminación del Objeto del mismo. CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: 
TERMINACIÓN UNILATERAL: La UNIVERSIDAD en Acto Administrativo debidamente 
motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1) 
Cuando las exigencias del servicio público lo impongan; 2) Por disolución de la persona 
jurídica del CONTRATISTA,. 3) Por interdicción judicial o decreto de liquidación obligatoria 
del CONTRATISTA. 4) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos 
judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. 
Sin embargo en los casos que se refieren los numerales 2 y 3 de esta cláusula podrá 
continuarse la ejecución con el garante de la obligación. PARÁGRAFO PRIMERO: La 
iniciación del trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación 
unilateral, en tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre 
administración de negocios del deudor en concordato. PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
entidad dispondrá las medidas de inspección. control y vigilancia necesarias para 
asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio. 
CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Los términos y 
condiciones expresados en el presente contrato, prevalecen sobre aquellos de 
cualquier otro documento que forme parte del mismo, Sujeto a lo anterior, los documentos 
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del contrato deben entenderse como explicativos, pero en caso de discrepancias sobre su 
contenido deberá prevalecer el contrato. Son documentos que hacen parte integral de 
este contrató los siguientes: 1) La propuesta presentada por el CONTRATISTA dentro de 
la etapa precontractual y sus anexos. 2) El registro presupuestal. 3) Los informes del 
interventor. 4) La correspondencia cruzada entre las partes durante el desarrollo del 
objeto contractual y toda la documentación relacionada con el contrato. CLAUSULA 
VIGÉSIMA NOVENA: DOMICILIO CONTRACTUAL.- Para los efectos de este Contrato 
las partes contratantes han convenido en adoptar a la ciudad de Valledupar como 
domicilio contractual, CLAUSULA TRIGÉSIMA: PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIIONI.- El presente CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes, pero 
para su ejecución se requiere: Por parte de la UNIVERSIDAD la expedición del Registro 
Presupuestal y la aprobación de la Póliza Única de Garantía y por parte del 
CONTRATISTA, la constitución de la Póliza Única de Garantía. Para constancia se firma 
en Valledupar Cesar, a los 

/ - 
JESUALDC ERNÁNDEZ MIELES 	 A AEL BEJARAPO GUALDRON 
La Universid :d 	 epresentante Legal 
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Atentamente, 

JESUALDO ERNANDE 
Rector 

Univers: 
Popular del Cesar 

RECTORIA 
aCui 

Por la Universidad 

SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL 

FECHA DE SOLICITUD 

No. DE CONTRATO 

ESTUDIO DE CONV. Y OPORT. 

NECESIDAD Y CONVENIENCIA  

2 5 MrlY 2015    

del    

. 265 del 02/03/2015   

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
UNIVERSITARIO 

No. DE DISPONIBILIDAD : 2015010417 del 10/03/2015   

DESCRIPCIÓN DEL GASTO VALOR 
CONSTRUCCIÓN 	 DEL 	 EDIFICIO 	 "A" 	 DE 	 AULAS 
MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE SABANAS 	 DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR. 
TERCERO CONSORCIO AULAS UPC 
C O NIT 900.848.381-6 
VALOR CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO 
 TRES PESOS M/CTE 

$5.980.106.103 

Balneario Hurtado Vía a Patillal. PBX (57) (5) 5736203 EXT. 1020 
Valledupar Cesar Colombia 

www.unicesar.edu.co  



Formato PptoC01 

Hu 

11.-lurar-C.c.r 
KIT .  

REGISTRO DE COMPROMISO 

NUMERO: 2015010795 

EL SUSCRITO COORDINADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL 

CERTIFICA: 

QUE HA SIDO REGISTRADO EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA 
VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE: 

CUENTA 	 CODIGO EQUIV. 	 NOMBRE 	 DISPONIBILIDAD N 
2131137050516 	 INVERSION RECURSOS CREE SEGUN RESOLUCION 201 501 041 7 

3690 DEL 17/10/2014 

LA SUMA DE $ 5,980,106,103 00 

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE ECO NO 265 VAD - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO A DE 
AULAS MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE SABANAS DE LA 

NUMERO: Contrato No.007 	 A NOMBRE DE: CONSORCIO AULAS UPC 

C.C. O NIT: 900848381 

OBJETO Contrato No.007 del 25 de mayo de 2015, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO A DE LAS AULAS 
MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL 
CESAR. POR TÉRMINO DE DIEZ (10) MESES. 

Se expide en VALLEDUPAR a los 25 dias del mes de Mayo de 2015 

COORDINADOR DE T ECUCION PRESUPUESTAL 



Universidad 
Popular del Cesar 	 Juntos Hacemos Más 

Por la Universidad,' 

Coordinación, Liquidación y Revisión de Cuentas 

CLRC-203-4-03-07-945 

Valledupar, 25 de Mayo de 2015 

Doctor 
ALDEMAR MONTEJO ZAPATA 
Jefe Oficina Jurídica (E) 
Universidad Popular del Cesar 

Cordial Saludo. 

En atención a su solicitud, me permito informarle que CONSORCIO AULAS UPC 
Identificada con el Nit. No.900.848.381-6, se encuentra inscrito en el registro de 
proveedores de la institución, con la documentación actualizada. 

Número de Matrícula No.00127519 de fecha 10 de Marzo de 2015 
Nombre del Representante Legal: RAFAEL BEJARANO GUALDRON 
Identificación del Representante Legal No.91.488.772 de Bucaramanga 

Atentamente, 

GALVIS ANTONIO BOLAÑO DAZA 
Coordinador Grupo Gestión, Liquidación 
y Revisión de Cuentas 

Proyecto: Esilda. A. 
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