

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO	PÁG.: 1 de 14
		FECHA: 13/11/2009

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA No. 013

FECHA: 27/07/2013

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LABORATORIOS EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERCON

VALOR: \$332.896.800,00

Entre los suscritos a saber: **LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**, ente Universitario Autónomo con régimen especial, identificada con NIT No. 892.300.285-6, Código SNIES No. 1120, creada mediante la Ley 34 del 19 de Noviembre de 1976 y regida por la Ley 30 de 1992, representada legalmente por **JESUALDO HERNÁNDEZ MIELES**, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.101.410 expedida en Chiriguaná (Cesar), en su calidad de Rector de la **UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**, designado por el Consejo Superior Universitario a través del Acuerdo No. 014 del 30 de Junio de 2011, debidamente posesionado mediante Acta de fecha 07 de Julio de 2011, quien para todos efectos del presente documento se denominará **LA UNIVERSIDAD**, por una parte y por la otra **AMILKAR DE JESUS COBO REALES**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 77.029.092, quien obra en calidad de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL INTERCON**, con NIT No. 900.685.126-3, quien para los efectos legales de este documento se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO**, teniendo en cuenta que: a) La **UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**, en aras de garantizar que la ejecución de los trabajos relacionados con la construcción del bloque de laboratorios en el campus universitario, cumplan con toda la reglamentación técnica, ambiental, jurídica y administrativa, establece que es de vital importancia contar con un equipo de profesionales idóneos, con experiencia y ética para la realización del control y seguimiento de cada una de las actividades que hacen parte del proyecto, requirió la contratación de la Interventoría del Contrato de Obra del edificio de laboratorio, cuyo objeto es verificar que el desarrollo o ejecución del proyecto, se lleve a cabo de acuerdo con las especificaciones, planos, normas y demás elementos estipulados en el proceso de diseño. También comprende dos tipos principales de actividades, ambas dirigidas a salvaguardar los intereses de la Empresa y del proyecto: i) Actividades de Carácter Técnico y ambiental, referidas al cumplimiento de normas y especificaciones, incluyendo

12/02/13

9528-12-13

J.P.
L.K.

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO	PÁG.: 2 de 14
		FECHA: 13/11/2009

aquí, cuando aplica, la realización de inspecciones en fábrica y la verificación de las obras en el terreno. En este contexto, el interventor velará por mitigar los impactos negativos de las obras sobre el medio ambiente y garantizará que se dé cumplimiento cabal a las normas sísmo resistentes NSR-10 verificando por medio de ensayos de laboratorio la resistencia de los materiales, el buen estado de los mismos y el cumplimiento cabal de los diseños estructurales, arquitectónicos, sanitarios, eléctricos y otros involucrados en la obra en referencia. ii) Actividades de Carácter Administrativo y financiero, relacionadas con el control de uso de recursos humanos y técnicos, control de presupuestos y costos imprevistos, tiempos de ejecución, programas y prácticas constructivas, control de maquinaria etc., así mismo llevará el control de riesgos de los trabajadores en obra exigiendo cumplimiento a las normas de seguridad industrial. Con la ejecución de este proyecto, se busca garantizar condiciones de planeación, dirección, control y supervisión de la ejecución de los trabajos relacionados con la construcción del bloque de laboratorios en la sede sabanas de la Universidad Popular del Cesar; **b)** Que dentro del presupuesto de la **UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR** en la actual vigencia, se encuentra el rubro correspondiente a Construcción Edificio Laboratorio Sede Sabanas - Recursos CREE; **c)** Que la **UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**, mediante Estudio de Conveniencia y Oportunidad No. 876 del 06 de Noviembre del 2013, para la contratación de la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de la construcción del bloque de laboratorios en la sede sabanas de la Universidad Popular del Cesar; **d)** Que el Rector de la **UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**, mediante Invitación a Cotizar de Fecha 10 de Diciembre del 2013, invitó a tres (3) empresas que se encuentran registradas en la Coordinación de Cuentas de la Universidad Popular del Cesar; **e)** Que según Planillas de Recibo de Propuestas de Fecha 13 de Diciembre del 2013, presentaron propuestas de **CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLARREAL, UNIÓN TEMPORAL INTERCON** y **OSVALDO RAFAEL MENA OTERO**; **f)** Que mediante Oficio RECT. 100-03-07-555-2013 de fecha 13 de Diciembre de 2013, el Asesor de Rectoría de la **UNIVERSIDAD** envió a la Oficina Jurídica las propuestas presentadas por **CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLARREAL, UNIÓN TEMPORAL INTERCON** y **OSVALDO RAFAEL MENA OTERO**, con el fin de que se realizara la Evaluación Jurídica y verificación de los requisitos legales, cuya verificación se concluyó que la propuesta presentada por "**CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLARREAL**", "**UNIÓN TEMPORAL INTERCON**" y "**OSVALDO RAFAEL MENA OTERO**", CUMPLÍAN JURÍDICAMENTE con los requisitos legales para participar en la invitación; **g)** Que realizada la Evaluación Financiera de las propuestas, La Coordinación Grupo Gestión Contable, con concluyó que la propuesta presentada por **CESAR AUGUSTO ALMENARES VILLARREAL, UNIÓN TEMPORAL INTERCON** y **OSVALDO RAFAEL MENA OTERO**, cumple financieramente, con los requisitos de la Invitación a Cotizar; **h)** Que una vez realizada la Evaluación Técnica por el Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario de la Universidad Popular del Cesar y la

0528-12-17 NO 1013

J. G.

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO 014	PÁG.: 3 de 14
		FECHA: 13/11/2009

Ingeniera Adscrita, concluyeron que solo la propuesta presentada por la **UNION TEMPORAL INTERCON**, cumple satisfactoriamente con las exigencias técnicas y económica exigidos en la invitación, asignándosele una puntuación de cien (100) puntos; i) Que el Rector de la **UNIVERSIDAD** mediante Resolución Rectoral No. 3266 de fecha 20 de Diciembre del 2013, hizo la adjudicación a la propuesta a la **UNION TEMPORAL INTERCON**; j) Que el Asesor de Rectoría, por instrucciones del señor Rector solicitó a la Oficina Jurídica proyectar la minuta del **CONTRATO** con la **UNION TEMPORAL INTERCON**. Por lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan celebrar el presente **CONTRATO** que se registrará por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.-** Por el presente **CONTRATO** el **CONTRATISTA** se compromete para con la **UNIVERSIDAD** a realizarle la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción del Bloque de Laboratorios en la Sede Sabanas de la Universidad Popular del Cesar. **CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.-** A continuación se detalla las características técnicas de la interventoría objeto del presente contrato:

9528 12-12 No 12083

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO UNIVERSITARIO								
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LABORATORIOS EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR								
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	CATEGORIA	COSTO MES	FACTOR MULTIPLICADOR	COSTO TOTAL MENSUAL	TOTAL MES	VALOR PARCIAL
A PERSONAL PROFESIONAL								
1	PERSONAL							
1.1	DIRECTOR INTERVENTORIA DE	1.00	6.00	6,500,000.00	2.50	16,250,000.00	6.00	97,500,000.00
1.2	RESIDENTE INTERVENTORA	1.00	5.00	3,500,000.00	2.50	8,750,000.00	12.00	105,000,000.00
1.3	INGENIERO CALCULISTA	1.00	6.00	6,500,000.00	2.50	16,250,000.00	2.40	39,000,000.00
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL								\$202,500,00.00
B PERSONAL TÉCNICO AUXILIAR								
1	INSPECTOR	1.00		900,000.00	2.50	2,250,000.00	12.00	27,000,000.00
SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO								\$27,000,000.00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL								\$229,500,00.00
C INSUMOS (OTROS COSTOS)								
1	TRANSPORTE	MES				2,250,000.00	12.00	30,000,000.00
2	EDICIÓN DE INFORMES, DOCUMENTACIÓN, FOTOCOPIAS Y PAPELERÍA	UND				400,000.00	12.00	4,800,000.00
3	ALQUILER DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS Y OFICINA	MES				350,000.00	12.00	4,200,000.00
4	OFICINA	MES				1,500,000.00	12.00	18,000,000.00
5	ENSAYOS DE LABORATORIOS	UN X MES				240,000.00	2.00	480,000.00
SUBTOTAL INSUMOS Y OTROS COSTOS								\$57,480,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS								\$286,980,000
IVA 16%								\$46,916,800
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA								\$332,896,800

CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO, ENTREGAS Y FORMA DE PAGO.- Para todos los efectos fiscales, el valor del presente **CONTRATO** es hasta por la suma de



	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO 014	PÁG.: 4 de 14
		FECHA: 13/11/2009

TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$332.896.800) incluido IVA. **PARÁGRAFO PRIMERO: FORMA DE PAGO:** La **UNIVERSIDAD** pagará al **CONTRATISTA** de la siguiente manera: Un treinta (30%) por ciento, en calidad de anticipo, es decir, **NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE (\$99.869.040)**, una vez legalizado en forma total el contrato y cumplidos todos los requisitos de ley del mencionado contrato y el otro setenta (70%) por ciento, es decir, **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$233.027.760)**, en pagos parciales, de acuerdo con las entregas y ejecución de obra del **CONTRATO PRINCIPAL**, lo cual se hará, dentro de los Diez (10) días siguientes a la presentación de la Factura en original, previo visto bueno del interventor del **CONTRATO**, sin que el monto total del servicio prestado pueda exceder la cuantía total del **CONTRATO**. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La **UNIVERSIDAD** como requisito previo para autorizar el pago del **CONTRATO**, solicitará al **CONTRATISTA** las copias de las planillas donde conste que éste se encuentra al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003. **PARÁGRAFO TERCERO:** Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. **CLAUSULA CUARTA: TÉRMINO DE EJECUCION.-** El término de ejecución del presente **CONTRATO** será de un (1) año, el cual comienza a contarse a partir de la Aprobación de la Póliza por parte de la Oficina Jurídica de la Universidad Popular del Cesar y la Publicación del **CONTRATO** en la página de Internet de la Universidad Popular del Cesar. **PARÁGRAFO PRIMERO:** En aquellos **CONTRATOS** en los que se haya pactado el giro del anticipo, las garantías deberán ser actualizadas a la fecha de suscripción del Acta de Inicio. En el Evento de no ser actualizada dichas garantías, el término de ejecución se contará desde la fecha de la Aprobación de la Póliza. **CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-** El **CONTRATISTA** se obligará para con la **UNIVERSIDAD**, en virtud de la celebración del **CONTRATO**, a lo siguiente: **1) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** a) Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y asumir sus costos, tales como: Su firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las garantías exigidas a favor de la **UNIVERSIDAD**, y el pago de los impuestos que se generen con la contratación; b) Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones; c) Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas del supervisor del **CONTRATO**; d) Responder por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le haga respecto a la ejecución del contrato de obra que interviene o a la ejecución del contrato de interventoría propiamente dicho; e) Impartir órdenes o sugerencias por escrito al constructor, enmarcadas dentro de los términos del contrato de obras que interviene y dentro de los términos del contrato de interventoría por medio del

99.869.040 (1-11-2009)

OX
 CA

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO 014	PÁG.: 5 de 14
		FECHA: 13/11/2009

cual se le vincula a la **UNIVERSIDAD**; **f)** Invertir el anticipo del valor del contrato únicamente en lo señalado en su plan de inversión y según las instrucciones de la **UNIVERSIDAD** y llevar la contabilidad de su manejo; **g)** Mantenerse al día en el pago salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral y de obligaciones parafiscales, suyas y de su equipos de trabajo; **h)** Presentar las cuentas de cobro parciales del valor del **CONTRATO**, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello; **i)** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de que haga u omita alguna conducta relacionada con la ejecución del **CONTRATO** o con su paralización; **j)** Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la **UNIVERSIDAD**, derivados de la celebración y ejecución del **CONTRATO** respecto del cual ejerza las funciones de interventoría. **2) OBLIGACIONES JURÍDICAS DEL CONTRATISTA:** **a)** Firmar el acta de inicio del contrato de obra que interviene, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de dicho **CONTRATO**; **b)** Contestar al constructor, dentro del término legal, las peticiones, quejas, reclamos o consultas que este le formule; **c)** Levantar las actas de las reuniones para la verificación del avance de la obra; **d)** Revisar, corregir, sugerir o hacer adiciones, modificaciones, supresiones, etc. y dar el visto bueno al proyecto de acta de liquidación del contrato de obra que le entregue el constructor, una vez se haya suscrito el acta de entrega final de la obra o concomitantemente con ella, anexando todos los soportes del caso; **e)** Avalar en caso de crearlas convenientes y necesarias, las solicitudes de adición, de prórroga, suspensión, y de reinicio del contrato de obra; **f)** Exigir el mantenimiento de la vigencia de las garantías constituidas en virtud del contrato de obra y su ampliación o prórroga cuando ello sea necesario; **g)** Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del constructor para efectos del pago de las cuotas parciales del valor del contrato de obra; **h)** Comunicar por escrito al supervisor del contrato cualquier incumplimiento de las obligaciones del constructor para que este tome las medidas a las que haya lugar, sugiriendo una amonestación, la imposición de multas, la declaración de terminación unilateral, la declaración de caducidad, el hacer efectiva la cláusula penal o la garantía única de cumplimiento, según sea el caso, y aportando los soportes y/o justificaciones que correspondan; **i)** Constatar, antes de emitir certificación o informe para el pago de las cuentas parciales, que el constructor se encuentra al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias; **j)** Conocer, consultar y aplicar la documentación que hace parte integral del contrato de obra; **k)** Supervisar que el constructor tenga total conocimiento de las normas, especificaciones, permisos, licencias, resoluciones y demás requisitos indispensables para el normal

Crea / 09-11-2009

F. J.

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO 014	PÁG.: 6 de 14
		FECHA: 13/11/2009

desarrollo de la obra, y adelantar la coordinación para que la **UNIVERSIDAD**, y otras entidades competentes, brinden apoyo al CONTRATISTA en las labores de campo, suministro de información, autorizaciones, permisos, etc.; **l)** Conocer las obligaciones a cargo del constructor y de la entidad contratante y los riesgos que asume cada parte dentro del CONTRATO; **m)** Verificar que el personal de trabajo del constructor se encuentre afiliado a una aseguradora de riesgos profesionales, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen; **n)** Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las acciones de responsabilidad contra el constructor y su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por él; **o)** Atender todas las consultas del CONTRATISTA sobre la interpretación y alcance del pliego de condiciones, resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoría o trasladándolas a la **UNIVERSIDAD**, adjuntando el concepto respectivo. **3) OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA:** **a)** Comprobar que el constructor proporcione el personal profesional, técnico y auxiliar que propuso en su oferta técnica y verificar si están cumpliendo con el tiempo de dedicación en obra exigido en el pliego de condiciones de la licitación; **b)** Hacer parte del Comité de seguimiento de la obra, el cual se deberá reunir mensualmente, convocar y asistir a dichas reuniones, deliberar y decidir sobre el avance de obra, levantar las actas sobre los temas tratados en ellas, y comprobar el cumplimiento de lo decidido; **c)** Llevar los registros diarios en la bitácora o libro diario de obra (debe estar suscrito además por el residente de obra), sobre los hechos de importancia y los aspectos positivos y negativos de las diferentes actividades durante el desarrollo de la obra; **d)** Presentar al supervisor del CONTRATO un informe mensual de interventoría; **e)** Presentar al supervisor del contrato un informe final de interventoría que debe contemplar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la totalidad de la obra y que incluye adicionalmente, el acta de entrega final de la obra debidamente firmada por las partes, todas las actas suscritas por el comité de seguimiento de la obra, y el proyecto del acta de liquidación del contrato de obra, en donde consten las cantidades de obra contratadas y las efectivamente construidas; **f)** Atender los requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a una correcta ejecución del contrato de obra; **g)** Exigir al constructor la información que considere necesaria durante la ejecución del contrato y dentro del término de su vigencia y que este esté obligado a suministrarle, de conformidad con el marco del contrato de obra; **h)** Acordar con la **UNIVERSIDAD**, la organización y dedicación de los recursos técnicos y administrativos necesarios, para lograr que la ejecución del contrato se realice de acuerdo a las condiciones particulares del mismo; **i)** Informarse sobre la organización, normas y procedimientos internos de la **UNIVERSIDAD**, relacionados con el manejo del respectivo contrato; **j)** Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoría para ser entregado a la **UNIVERSIDAD**, cuando éste lo requiera. En

C-1-11-2009
 07 28 12-10



	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO 014	PÁG.: 7 de 14
		FECHA: 13/11/2009

todo caso dicho archivo deberá ser entregado al momento de la liquidación del CONTRATO. **4) OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATISTA:** a) Verificar que el constructor cumpla con todos los requisitos legales en materia ambiental, urbanística, de señalización, de seguridad industrial e higiene que requiera la obra; b) Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, del programa de utilización de personal, de la maquinaria, equipo y herramientas de que dispondrá el constructor, con el fin de sugerir las modificaciones que sean necesarias, y luego avalarlos para soportar y asegurar el seguimiento a la ejecución de la obra; c) Estudiar los detalles constructivos y las especificaciones técnicas del proyecto, para hacer cumplir todas las exigencias de la **UNIVERSIDAD**; d) Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en la ejecución de la obra estén en buen estado de funcionamiento; e) Revisar, sugerir las modificaciones del caso y Aprobar el programa de ejecución de la obra, así como cualquier modificación o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del CONTRATO; f) Exigir que los procedimientos y actividades se realicen de tal manera que garanticen la estabilidad y el mantenimiento de la obra, y hacer las recomendaciones especiales que sean necesarias para ello, de manera oportuna; g) Mantener el juego completo de planos, esquemas y registros fotográficos de control, actualizados que muestren el desarrollo de los trabajos y los avances de la obra en forma comparativa con los programas propuestos por el constructor; h) Calificar técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y a solicitud del constructor, la necesidad de la supresión de obras o de cantidades de obras, de la realización de mayores cantidades de obras, de obras adicionales y/o complementarias propias del objeto del CONTRATO, así como las prórrogas al plazo convenido. Dicho concepto y justificación deberá hacerse dentro los tres días hábiles siguientes a la solicitud del constructor; i) Verificar la calidad de las obras, medir sus cantidades y aprobar todo el ítem terminado satisfactoriamente; j) Constatar la calidad de los materiales utilizados en la obra, solicitando y verificando los resultados de los muestreos y análisis que se les realicen y de los resultados de los ensayos de laboratorio realizados en campo; con el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas o condiciones mínimas exigidas en los pliegos de condiciones, a la oferta presentada y los requisitos mínimos exigidos en las normas técnicas obligatorias nacionales o internacionales, dichas labores incluyen revisión de los resultados de los informes correspondientes a la toma de muestras, con el fin de corroborar la calidad y el cumplimiento de las normas reguladoras; k) Revisar dimensiones de los elementos estructurales; l) Elaborar su propio programa de trabajo y someterlo a la aprobación de la **UNIVERSIDAD**. **5) OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL CONTRATISTA:** a) Revisar y dar el visto bueno a la solicitud de desembolso del anticipo presentada por el constructor, previa firma del acta de inicio del contrato de obra; b) Verificar el buen manejo del anticipo, de conformidad con el plan que para ello haya presentado el constructor en su oferta y el informe que de su inversión le entregue el último con la primera acta parcial de

C/02 / m / 1-2-2009

F.

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO 314	PÁG.: 8 de 14
		FECHA: 13/11/2009

cobro, requiriendo del constructor, copia de los recibos, facturas y demás documentos donde conste dicha inversión; **c)** Constatar las deducciones que de cada pago parcial haga la **UNIVERSIDAD** al constructor por concepto de impuestos y amortización del anticipo; **d)** Confrontar los precios unitarios cobrados por la **UNIVERSIDAD** en cada acta parcial de entrega con los precios unitarios ofrecidos por el mismo en su propuesta económica; **e)** Acordar con el constructor y la **UNIVERSIDAD**, el precio unitario de las obras complementarias que deban ejecutarse de ser necesarias; **f)** Hacer seguimiento del plan de flujo de inversión del valor pagado del contrato, con la finalidad de sobrepasar su valor y tener el control del caso; **g)** Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas por el constructor y llevar un registro cronológico de los pagos y ajustes económicos del **CONTRATO**, de acuerdo con las actas de entrega parcial de obra y con las solicitudes de compensación entre mayores y menores cantidades de obra, si a ello hay lugar; **h)** Efectuar el balance económico de ejecución del contrato de obra para efectos de la liquidación del mismo; **i)** Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar; **j)** Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en contra de la **UNIVERSIDAD**, el equilibrio económico o financiero del contrato de obra; **k)** Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra la **UNIVERSIDAD** en desarrollo o con ocasión del contrato de obra intervenido; **l)** Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el **CONTRATISTA** o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual; **m)** Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato a intervenir, las condiciones económicas y financieras existentes al momento de la presentación de las propuestas. Para lo cual usará los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirá a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactará intereses moratorios, respecto de los cuales la **UNIVERSIDAD** deberá dar su aprobación; **n)** Actuar de tal modo que por causas imputables a él, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del constructor. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirá los desajustes que pudieren presentarse y acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida, directa y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. **CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD.- LA UNIVERSIDAD** se compromete a: **1)** Verificar que el objeto del contrato se cumpla dentro de los términos y condiciones pactadas; **2)** Pagar en la forma establecida en la cláusula "**FORMA DE PAGO**" las facturas presentadas por el **CONTRATISTA**; **3)** Hacer efectivas las pólizas en caso de incumplimiento por parte del **CONTRATISTA**. **4)** Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el **CONTRATISTA** de conformidad con las condiciones de contratación; **5)** Cumplir y hacer

95 28-12-17 No/2083

X

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO 014	PÁG.: 9 de 14
		FECHA: 13/11/2009

cumplir las condiciones pactadas en el CONTRATO y en los documentos que de él forman parte; **6)** Cancelar al **CONTRATISTA** el valor del presente CONTRATO en los términos y condiciones previamente establecidas en la cláusula forma de pago de este CONTRATO; **7)** Resolver las consultas que presente el **CONTRATISTA** en los términos consagrados en la ley; **8)** Certificar la ejecución del CONTRATO dentro de las condiciones exigidas. **9)** Verificar la facturación presentada por el **CONTRATISTA**; **10)** Elaborar oportunamente el **Acta de Liquidación** del CONTRATO; **11)** Suscribir el acta de inicio; **12)** Las demás que acuerden las partes previamente. **CLAUSULA SÉPTIMA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL Y PARAFISCALES.-** El **CONTRATISTA** está obligado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 828 del 2003 al cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) y presentación de constancias de pago al Interventor del presente CONTRATO para la expedición de la certificación de cumplimiento. Si se llegare a incumplir con estas obligaciones. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La **UNIVERSIDAD**, impondrá mediante **Acto Administrativo Motivado**, multas sucesivas mensuales equivalentes al uno (1%) por ciento sobre el valor total del CONTRATO hasta que se dé cumplimiento, previa verificación de los mismos mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Cuando durante la ejecución del CONTRATO o a la fecha de liquidación se observe la preexistencia de este incumplimiento por cuatro (4) meses la **UNIVERSIDAD** dará aplicación a la **Cláusula Excepcional de Caducidad Administrativa**. **PARÁGRAFO TERCERO:** El **CONTRATISTA** está obligado a acreditar el pago de sus obligaciones frente a la Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscal establecidos en el Art. 1º de la Ley 828 del 2003, cada vez que presente factura o cuenta de cobro parcial. **CLAUSULA OCTAVA: SUJECION PRESUPUESTAL.-** El presente CONTRATO se ampara presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 2013011514** del 21 de Noviembre del 2013 expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión de Ejecución Presupuestal. **CLAUSULA NOVENA: GARANTIA.-** El **CONTRATISTA** se compromete a constituir, por intermedio de una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, una garantía única que ampare: **a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** por una cuantía equivalente al DIEZ (10%) por ciento del valor total del CONTRATO, y su vigencia será igual al plazo del mismo y DOS (2) meses más. Este amparo garantizará el cumplimiento de todo lo convenido en el CONTRATO, el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria y se hará efectiva al **CONTRATISTA** a favor de la Universidad, en el caso de incumplimiento de las obligaciones que haya adquirido en el CONTRATO; **b) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:** por un valor igual al CIEN (100%) por ciento de su monto con vigencia igual a la duración del CONTRATO y DOS (2) meses más; **c) CALIDAD DEL SERVICIO:** Por una cuantía equivalente al CINCUENTA (50%) por ciento

C-21-12-13
 No 12083



	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO 014	PÁG.: 10 de 14
		FECHA: 13/11/2009

del valor del CONTRATO, y con una vigencia no inferior a un (1) año; y **d) OBLIGACIONES LABRALES:** por cuantía equivalente al CINCO (5%) por ciento del valor del CONTRATO con una vigencia igual a la del CONTRATO y TRES (3) años más.

PARÁGRAFO: El valor de todas las primas de las garantías estipuladas y de sus ampliaciones, será pagado por **EL CONTRATISTA**. Cuando se reajusten las tarifas pactadas, la cuantía de todas las garantías se deberá ampliar en los porcentajes establecidos de acuerdo con la suma en que se incremente el valor contractual. En caso de prórroga del plazo, se ampliará también la vigencia de las garantías por el término de la prórroga, conservando el valor porcentual, respecto al del CONTRATO correspondiente.

CLAUSULA DECIMA: INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN.- La Coordinación, Supervisión y Vigilancia del presente CONTRATO estará a cargo del Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario de la Universidad Popular del Cesar, quien tendrá a su cargo las siguientes funciones: **1)** Verificar que el **CONTRATISTA** cumpla con sus obligaciones de entregar los bienes contratados en el término estipulado; **2)** Informar a la Rectoría respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA**; **3)** Certificar respecto al cumplimiento y recibo a satisfacción de los bienes contratado por parte del **CONTRATISTA** requisito previo para el pago; **4)** Recomendar a la Rectoría la suscripción de contratos adicionales o modificatorios, previa la debida y detallada sustentación; **5)** Proyectar para firma del Jefe de la **UNIVERSIDAD** el acta de liquidación del CONTRATO cuando así se requiera; **6)** Exigir la reposición o cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato entregado cuando este sea defectuoso, deficiente, o no cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad pactadas; **7)** Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en la ejecución del CONTRATO, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución; **8)** Verificar que las solicitudes del **CONTRATISTA** estén debidamente sustentada; **9)** Informar al jefe de la **UNIVERSIDAD** sobre deficiencias en los estudios previos o ausencia de los mismos, que puedan impedir la correcta ejecución del CONTRATO y el cumplimiento de sus fines; **10)** Para efectos del pago solicitar al **CONTRATISTA** copias de las planillas donde conste que éste se encuentra al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el **CONTRATISTA** en virtud de este CONTRATO, la **UNIVERSIDAD** cobrará multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del CONTRATO por el retardo o incumplimiento, si con ello se derivan perjuicios para ella, y sin que el monto total de la multa exceda el diez por ciento (10%) del valor total del presente CONTRATO, cantidad que se imputará a los perjuicios que reciba la **UNIVERSIDAD** por el incumplimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: La imposición de la multa se hará efectiva mediante Resolución Motivada, la cual se descontaran de los

03/28-12-11
 10/2023

F
 R

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO	PÁG.: 11 de 14
		FECHA: 13/11/2009

saldos que se le adeuden a cualquier título al **CONTRATISTA**; si esto no fuera posible lo tomará de la garantía de cumplimiento, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar. No habrá lugar a imposición de multa cuando la mora o el incumplimiento se deban a un caso fortuito o una fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la **UNIVERSIDAD**. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** De acuerdo a lo establecido por la Ley 828 2003, el incumplimiento de las obligaciones señalada en la cláusula séptima del presente **CONTRATO** será causal de la imposición por parte de la **UNIVERSIDAD** de multas sucesivas al **CONTRATISTA** hasta tanto se dé cumplimiento a dicha obligación, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la **UNIVERSIDAD**. La imposición de multas seguirá el procedimiento señalado en la presente cláusula. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.-** En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento del presente contrato por parte del **CONTRATISTA**, la **UNIVERSIDAD** tendrá la facultad de hacer efectiva directamente la Cláusula Penal Pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que puede ser tomado directamente de las garantías si esto no fuere posible se cobrará por jurisdicción coactiva. **CLAUSULA DECIMA TERCERA: SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.-** La **UNIVERSIDAD** y el **CONTRATISTA**, buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa, las diferencias que surjan de la actividad contractual y para el efecto se recurrirá al empleo de mecanismos de conciliación, amigable composición, transacción o cualquier otra forma extrajudicial. **CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL.-** Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute en el tiempo de suspensión. **CLAUSULA DECIMA QUINTA: CADUCIDAD.-** Previo requerimiento por escrito a EL **CONTRATISTA**, la **UNIVERSIDAD** podrá declarar la caducidad del presente contrato mediante acto administrativo debidamente motivado por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del **CONTRATISTA**, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **PARÁGRAFO: EFECTOS DE LA CADUCIDAD.-** Declarada la caducidad el **CONTRATISTA** solo tendrá derecho al pago de los servicios efectivamente prestados, sin que haya lugar a indemnización por este concepto. **CLAUSULA DECIMA SEXTA: INDEMNIDAD.-** El **CONTRATISTA** defenderá de la reclamación de un tercero a la **UNIVERSIDAD** y le indemnizará por los daños, costos y gastos determinados por autoridad judicial correspondiente como resultado de dicha reclamación siempre y cuando (i) la **UNIVERSIDAD** notifique por escrito al **CONTRATISTA** de la reclamación, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a

9520-12-17
 10/1/2009

J
 R

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO 014	PÁG.: 12 de 14
		FECHA: 13/11/2009

partir de que la **UNIVERSIDAD** reciba la notificación de la reclamación, (ii) La **UNIVERSIDAD** acredite al **CONTRATISTA** que la causa directa de la reclamación es la conducta o incumplimiento del **CONTRATISTA**, (iii) La **UNIVERSIDAD** otorgue el control de la defensa y de cualquier transacción o negociación conciliatoria, y (iv) La **UNIVERSIDAD** otorgue al **CONTRATISTA** la información, autoridad, facultades y asistencia necesaria para defender o conciliar la reclamación. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RÉGIMEN LEGAL Y JURISDICCIÓN.-** El presente CONTRATO se registrará por el Derecho Privado, en especial, por el Acuerdo No. 006 de 1999 **"RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR"**, 025 del 29 de Agosto de 2003 y 034 del 7 de Diciembre de 2006. Resolución No. 0364 del 06 de Marzo de 2006, así como por las disposiciones Civiles y Comerciales aplicables. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.-** EL **CONTRATISTA** declara bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.-** El presente CONTRATO se liquidará de común acuerdo entre las partes al cumplimiento de su objeto, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes, contados a partir de la fecha de su finalización o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. **PARÁGRAFO:** En el **Acta de Liquidación** constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. **CLAUSULA DECIMA NOVENA: LIQUIDACION UNILATERAL.-** Si el **CONTRATISTA** no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la **UNIVERSIDAD** y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible de recurso de reposición. **CLAUSULA VIGÉSIMA: RELACION ENTRE LAS PARTES.-** Sus derechos se limitaran, de conformidad con la naturaleza del presente CONTRATO, a exigir al **CONTRATISTA**, el cumplimiento de las obligaciones que se encuentran a su cargo en virtud del presente documento. Como consecuencia de lo anterior, este CONTRATO no conlleva vinculación laboral alguna, ni tampoco relaciones de subordinación y/o dependencia. Así mismo **CONTRATISTA** es el único responsable de los pagos de los salarios, prestaciones sociales y cualquier tipo de remuneración o compensación al personal que destine para el cumplimiento del presente CONTRATO, de tal manera que la **UNIVERSIDAD** no responderá por cualquier pago relacionado relacionados con ellos. **PARAGRAFO: EL CONTRATISTA** es el único responsable por el cumplimiento de las disposiciones legales en materias de afiliación del personal destinado a la prestación de los **SERVICIOS** objeto del presente CONTRATO, al régimen de seguridad social, salud, aportes al fondo de pensiones y riesgos profesionales, y del pago de los aportes de cualquier naturaleza, en los términos indicados por la ley, y las

100102127
 1-1-11-11




	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO 014	PÁG.: 13 de 14
		FECHA: 13/11/2009

consecuencias del incumplimiento de esas disposiciones legales son de su cargo y debe presentar dentro de las fechas establecidas las certificaciones de todos los pagos que en este sentido le corresponda. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA** se obliga a remover cualquier operario que a juicio de la **UNIVERSIDAD** no reúna las condiciones necesarias para el desempeño de sus funciones o no observe las medidas de disciplina establecidas o que no guarde el respeto debido al personal de la **UNIVERSIDAD** o en general cuando considere que su presencia es perjudicial para los intereses de la **UNIVERSIDAD**, sin que este tenga la obligación de dar explicación alguna al respecto. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.-** Por estipulación expresa se incluyen las causales de terminación, modificación e interpretación unilateral, previstas en el Art. 5º del Acuerdo No. 006 del 23 de febrero de 1999. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CESIÓN.-** El **CONTRATISTA** no podrá ceder ni total, ni parcialmente el presente **CONTRATO**, ni el cumplimiento de las obligaciones sin autorización previa y escrita de la **UNIVERSIDAD**. **CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: MODIFICACION UNILATERAL:** Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y si previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en **Acto Administrativo** debidamente motivado, le notificará la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios, según fuere el caso. Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el **CONTRATISTA** podrá renunciar a la continuación de la ejecución del contrato; en este evento, se ordenara la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del Objeto del mismo. **CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: TERMINACION UNILATERAL:** La **UNIVERSIDAD** en **Acto Administrativo** debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: **1)** Cuando las exigencias del servicio público lo impongan; **2)** Por disolución de la persona jurídica del **CONTRATISTA**. **3)** Por interdicción judicial o decreto de liquidación obligatoria del **CONTRATISTA**. **4)** Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del **CONTRATISTA** que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. Sin embargo en los casos que se refieren los numerales 2 y 3 de esta cláusula podrá continuarse la ejecución con el garante de la obligación. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La iniciación del trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de terminación unilateral, en tal evento la ejecución se hará con sujeción a las normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La entidad dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del servicio. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-** Los términos y condiciones expresados en el presente contrato, prevalecen sobre aquellos de

C/ 21-12-17 12012013



	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO03-FOR01
		VERSIÓN: 1
	CONTRATO 014	PÁG.: 14 de 14
		FECHA: 13/11/2009


cualquier otro documento que forme parte del mismo, Sujeto a lo anterior, los documentos del contrato deben entenderse como explicativos, pero en caso de discrepancias sobre su contenido deberá prevalecer el contrato. Son documentos que hacen parte integral de este contrato los siguientes: **1)** La propuesta presentada por el **CONTRATISTA** dentro de la etapa precontractual y sus anexos. **2)** El registro presupuestal. **3)** Los informes del interventor. **4)** La correspondencia cruzada entre las partes durante el desarrollo del objeto contractual y toda la documentación relacionada con el contrato. **CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL.-** Para los efectos de este Contrato las partes contratantes han convenido en adoptar a la ciudad de Valledupar como domicilio contractual. **CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.-** El presente CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes, pero para su ejecución se requiere: Por parte de la **UNIVERSIDAD** la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de la Póliza Única de Garantía y por parte del **CONTRATISTA**, la constitución de la Póliza Única de Garantía. Para constancia se firma en Valledupar Cesar, a los 27 DIC 2013

9578-12-13
 10/2013


JESUALDO HERNÁNDEZ MIELES
 La Universidad


AMILKAR DE JESUS COBO REALES
 Representante Legal





SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA DE SOLICITUD : 27 DIC 2013

No. DE CONTRATO : 911 del 27 DIC 2013

ESTUDIO DE CONV. Y OPORT. : 876 del 06/11/2013
NECESIDAD Y CONVENIENCIA : **OFICINA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO UNIVERSITARIO**

No. DE DISPONIBILIDAD : 2013011514 del 21/11/2013

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		VALOR
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LABORATORIOS EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR		
TERCERO	UNION TEMPORAL INTERCON	
C O NIT	900.685.126-3	
VALOR	TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	\$332.896.800

Atentamente,

9/12


JESUALDO HERNANDEZ MIELES
 Rector



Formato PptoC01

REGISTRO DE COMPROMISO

NUMERO: 2013012083

EL SUSCRITO COORDINADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL

CERTIFICA:

QUE HA SIDO REGISTRADO EN LOS LIBROS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

CUENTA	CODIGO EQUIV.	NOMBRE	DISPONIBILIDAD N
2131137050416	1137050416	CONSTRUCCION EDIFICIO LABORATORIO SEDE SABANAS - REC. CREE	2013011514

LA SUMA DE \$ 332.896.800,00 ✓

CON DESTINO AL CUMPLIMIENTO DE ECO NO 876- INTERVENTORIA TECNICA. ADTIVA, FCIERA, Y AMBIENTAL, CONT BLOQUE DE LABORATORIO -SABANAS.

NUMERO: Contrato No.014 ✓ A NOMBRE DE: UNION TEMPORAL INTERCON ✓
C.C. O NIT: 900685126 ✓

OBJETO Contrato No.014 del 27 de diciembre de 2013, Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la construcción del Bloque de Laboratorio de la Sede Sabanas de la Universidad Popular del Cesar. Término de Ejecución un año, a partir de la Aprobación de las Pólizas. ✓

Se expide en VALLEDUPAR a los 28 días del mes de Diciembre de 2013

COORDINADOR DE EJECUCION PRESUPUESTAL



Fecha: 28/12/2013

Reducciones Disponibilidad

Número: 2013010405

Fecha: 28/12/2013

Tercero: 999999999

Nombre: [Redacted]

Concepto: ECO No.876 Interventoría de [Redacted] Ambiental, cont Bloque de Laboratorio -Sábanas.

CUENTA	CODIGO	EQUIV	DESCRIPCION	TIPO AFEC	NUMERO	Valor
2131137050416	11370504	SE	LABORATORIO C. CREE	DIS	2013011514	98.296,00

TOTAL: 98.296,00

COORDINADOR DE EJECUCION PROYECTOS

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO01-FOR02
		VERSIÓN: 1
	JURI	PÁG.: 1 de 1
		FECHA: 17/03/2011

Valledupar, 30 de Diciembre de 2013

Doctor

BALDOMERO ROSADO

Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario

Universidad Popular del Cesar

E. S. D.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA DEL CONTRATO No. 014 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013.


Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito adjuntarle copia del Contrato referenciado, suscrito con **UNION TEMPORAL INTERCON**, por valor **TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$332.896.800)**, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LABORATORIOS EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR".

Como interventor de la orden antes citada, usted deberá velar por el cumplimiento integral de cada una de las cláusulas estipuladas en las mismas y para los efectos de pago deberá expedir certificación del servicio prestado con destino al Grupo de Gestión Cuentas, con copia para éste despacho.

De igual manera se le informa que una vez finalizado en su totalidad la prestación del servicio, deberá proyectar el **Acta de Liquidación** respectiva, la cual debe contener la firma del contratista, interventor y ordenador del gasto.

Con invariable respeto,


ALDEMAR MONTEJO ZAPATA
 Jefe Oficina Jurídica (E)


 RECIBÍ:
 FECHA: 30/12/2013

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO07-FOR02
	RESOLUCIÓN APROBACIÓN DE PÓLIZA	VERSION: 1
FECHA: 13/11/2009		

RESOLUCIÓN APROBACIÓN DE PÓLIZA N° 3368
FECHA: 30 DIC 2013

TIPO DE APROBACIÓN:

- PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
- PÓLIZA DE BUEN MANEJO DE ANTICIPO
- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL
- PÓLIZA DE PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
- PÓLIZA DE CALIDAD

DEPENDENCIA QUE GENERA EL CONTRATO U ORDEN: **OFICINA JURÍDICA**

N° DE LA ORDEN PRINCIPAL: 014

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN:	DIA 27	MES DICIEMBRE	AÑO 2013
-----------------------------------	-----------	------------------	-------------

OBJETO DEL CONTRATO U ORDEN: Por el presente CONTRATO el **CONTRATISTA** se compromete para con la **UNIVERSIDAD** a realizarle la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción del Bloque de Laboratorios en la Sede Sabanas de la Universidad Popular del Cesar.

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERCON

PÓLIZA No. 35 GU008627 EXPEDIDA POR: CONFIANZA S.A.

SE APRUEBA LA PÓLIZA DESCRITA, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

TIPOS DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Garantizar el CUMPLIMIENTO del Contrato N° 014 de fecha 27 de Diciembre del 2013.	\$33.289.680,00	30	12	2013	28	02	2015
Garantizar el BUEN MANEJO DEL ANTICIPO del Contrato N°014 de fecha 27 de Diciembre del 2013.	\$99.869.040,00	30	12	2013	28	02	2015
Garantizar el PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES del contrato N° 014 de fecha 27 de Diciembre del 2013.	\$16.644.840,00	30	12	2013	30	12	2017
Garantizar el CALIDAD DEL SERVICIO del contrato N° 014 de fecha 27 de Diciembre del 2013.	\$166.448.400,00	30	12	2013	30	12	2014

OBSERVACIONES:

La presente aprobación de póliza se realiza en virtud de la Resolución Rectoral N° 0001 del 7 de enero de 2003, mediante la cual se delega en el Jefe de la Oficina Jurídica la función de aprobar las pólizas constituidas a favor de la Universidad Popular del Cesar por los contratistas.

Dada en Valledupar, a los **30 DIC 2013**


ALDEMAR MONTEJO ZAPATA
 Jefe Oficina Jurídica (E)

Proyectado por: Aldemar Montejo

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:



GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

POLIZA 35 GU008627
CERTIFICADO 35 GU013070

Página 1

CONFIANZA

NIT. 860.070.374-9

Decreto 734 de 2012

SUCURSAL 35. VALLEDUPAR USUARIO CAMACHOE TIP CERTIFICADO Nuevo FECHA EXPEDICIÓN 30 12 2013
TOMADOR/GARANTIZADO: UNION TEMPORAL INTERCOM C.C. o NIT: 900685126 3
DIRECCION: CALLE 30 N. 23-75 CIUDAD: VALLEDUPAR
E-MAIL: TELEFONO: 5729493
ASEGURADO: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR C.C. o NIT: 892300285 6
DIRECCION: Balneario Hurtado Via a Patillal CIUDAD: VALLEDUPAR TEL. 5844271
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR C.C. o NIT: 892300285 6
DIRECCION: Balneario Hurtado Via a Patillal CIUDAD: VALLEDUPAR TEL. 5844271

VIGENCIA		ANTERIOR		VALOR ASEGURADO ESTA MODIFICACION		NUEVA	
DESDE	30 12 2013	HASTA	30 12 2017				316,251,960.00
INTERMEDIARIO				PRIMA			
% PART.	NOMBRE	COMPANIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	MONEDA	PESOS
100.	ASESORES DE SEGUROS ERNESTO C TOTAL					PRIMA NETA	1,485,860.00
						GAST. EXPED	7,000.00
						IVA	238,858.00
						TOTAL	1,731,718.00

Clase de Contrato : Prestación de Servicios de Interventoría
UNION TEMPORAL INTERCOM: INTEGRADO POR: AMILKAR DE JESUS COBO REALES C.C. 77.029.092 PARTICIPACION 60% - NELSON JAVIER MALO URREGO C.C.77.016.180 PARTICIPACION 10% - WILLIAN ARTURO DAZA FLOREZ C.C.12.550.112 PARTICIPACION 30%

OBJETO DE LA GARANTÍA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 014 DE FECHA DICIEMBRE 27 DE 2013 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO CON EJECUTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES PARA DESARROLLAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LABORATORIOS EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ANTERIOR	VALOR ASEGURADO NUEVO	VALOR PRIMA
	Desde	Hasta			
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	30-12-2013	28-02-2015		33,289,680.00	155,048.00
ANTICIPO	30-12-2013	28-02-2015		99,869,040.00	465,143.00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDE	30-12-2013	30-12-2017		16,644,840.00	199,875.00
CALIDAD DE SERVICIO	30-12-2013	30-12-2014		166,448,400.00	665,794.00

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA.

LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.

LA PRESENTE GARANTIA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPANIA, DE CONFO EN EL NUMERAL 19 DEL ARTICULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993.

LOS PAGOS EN DOLARES SOLO SE RECIBEN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA O CHEQUE.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - I.V.A. - REGIMEN COMUN - AGENTES DE RETENCION. RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C.

CODIGO DE ACTIVIDAD 6511

RES. DIAN NO. 310000072353 15-08-2013

NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG: 000001 AL 100.000

ABILITADA DE SEG: 012081 AL 100000

Ernesto Camacho Florez Ltda.
Asesores de Seguros
Calle 16 No 7-18 Of 212 Ed. Piumarejo Cortes
Tel: 5709852 Telefax: 5742294 Cel: 310 6017806/310 4062567
Valledupar - Cesar - Colombia

TOMADOR

COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES:
Calle 82 N° 11 - 37 Piso 7 - Bogotá, D.C. - Colombia

30-12-2013
NXN4TSBE

SU-FO-01-1.0

ORIGINAL-ASEGURADO

CO-FO-12-02

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO07-FOR01
		VERSIÓN: 1
	FICHA DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA APROBACIÓN DE PÓLIZA	PÁG.: 1 de 1
		FECHA: 13/11/2009

CONTRATO No. 014

FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2013

OBJETO: Por el presente CONTRATO el **CONTRATISTA** se compromete para con la **UNIVERSIDAD** a realizarle la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental de la Construcción del Bloque de Laboratorios en la Sede Sabanas de la Universidad Popular del Cesar.

CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL INTERCON**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: (\$332.896.800)

Nº	DOCUMENTOS	CUMPLIDOS		
		SI	NO	EXENTO
1	Contrato Fechado y Numerado	X		
2	Registro de Compromiso	X		
3	Comunicación de Estar al día como Proveído	X		
4	Oficio Informando al Interventor su Designación	X		
5	Pago de la Publicación en el Diario Único de Contratación			X
6	Pago de Impuesto de Timbre			X
7	Garantía	X		
8	Se Procede a su Aprobación	X		


OBSERVACIONES: Los documentos relacionados en el presente formato hacen parte del Contrato No. 014 del 27 de Diciembre del 2013, la que por cumplir los requisitos legales se procede a la aprobación.

Se firma el presente documento a los 30 días del mes de Diciembre del 2013.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:



ALDEMAR MONTEJO ZAPATA
 Jefe Oficina Jurídica (E)

	UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	CÓDIGO: 305-140-PRO01-FOR02
		VERSIÓN: 1
	JURI	PÁG.: 1 de 1
		FECHA: 13/11/2009

Valledupar, 07 de Enero del 2014

Doctor

BALDOMERO ROSADO

Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario

Universidad Popular del Cesar

E. S. D.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA DEL CONTRATO No. 014 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito adjuntarle copia de la Resoluciones No. 3368 del 30 de Diciembre del 2013, por medio de la cual se aprobó las pólizas del Contrato No. 014 del 27 de Diciembre del 2013, suscrita **UNION TEMPORAL INTERCON**, por valor **TRECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$332.896.800)**, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LABORATORIOS EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR".

Como interventor de la orden antes citada, usted deberá velar por el cumplimiento integral de cada una de las cláusulas estipuladas en las mismas y para los efectos de pago deberá expedir certificación del servicio prestado con destino al Grupo de Gestión Cuentas, con copia para éste despacho.

De igual manera se le informa que una vez finalizado en su totalidad la prestación del servicio, deberá proyectar el **Acta de Liquidación** respectiva, la cual debe contener la firma del contratista, interventor y ordenador del gasto.

Con invariable respeto,


 ALDEMAR MONTEJO ZAPATA
 Jefe Oficina Jurídica (E)

Balneario Hurtado. Vía a Pitillal. Teléfono (095) 5847910 ext. 1026 – 1064

RECIBI: _____
 FECHA: _____
 juridica@unicesar.edu.co