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Valledupar-Cesar 

Valledupar, 25 de octubre de 2021. 

 

 

Señor (es) 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

NIT. 892.300.285 – 6 

Balneario Hurtado Vía a Patillal- Valledupar Cesar – Colombia 

 

ASUNTO: Cotización. 

 

Respetados señores, de manera atenta y formal hacemos cotización de acuerdo a su solicitud, de 

los bienes y servicios relacionados a continuación, que tienen como finalidad la: “MEJORA  Y 

DOTACION DE MOBILIARIOS EN AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, URBANISMO, 

CIRCULACION Y BAÑOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO Y LA SEDE HURTADO DE LA 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR” 
 

MEJORA  Y DOTACION DE MOBILIARIOS EN AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, URBANISMO, CIRCULACION Y BAÑOS DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO Y LA SEDE HURTADO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

ITME ACTIVIDAD U.M. CANT. VLR/UNITARIO VLR/TOTAL 

PISO 1 BAÑOS Y PASILLOS SEDE HURTADO 

A. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,1 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE PUERTAS DE 

BAÑO EN MAL ESTADO 
UN 4,00 $ 42.568,00 

 

$                  170.272,00  

1,2 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE PUERTA DE 

CUARTO ELECTRICO EN MAL ESTADO 
GL 1,00 $ 140.000,00 

 

$                  140.000,00  

1,3 DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑOS DE PISO Y MUROS M2 38,52 $ 13.500,00                    520.084,80  

1,4 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS UN 8,00 $ 51.730,00                    413.840,00  

1,5 
REVISION Y REPARACION DE BATERIA DE BAÑOS 

(ACCESORIOS, TAPAS, ETC) 
GL 1,00 $ 820.000,00                    820.000,00  

         SUB TOTAL   $              2.064.196,80  

2 PISOS Y MESONES          

2,1 

ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 

EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 

DESMANCHADA. 

M2 107,79 $ 39.430,00  $              4.250.037,00  

2,2 MEDIA CAÑA ML 96,32 $ 48.668,00  $              4.687.702,00  

2,3 LAVAMANOS Y SANITARIOS BAÑOS ( COMBOS ) UND 4,00 $ 460.000,00  $              1.840.000,00  

         SUB TOTAL   $            10.777.739,00  

3 CUBIERTA         

3,1 RESANE DE HUMEDAD PARED DE PASILLO-BAÑO M2 5,87 $ 35.160,00                    206.389,20  

         SUB TOTAL                     206.389,20  

4 ESTUCO Y PINTURA         

4,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 7,24 $ 14.890,00 $ 107.744,04 

4,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 5,40 $ 15.600,00 $ 84.240,00 

4,3 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 5,40 $ 47.290,00 $ 255.366,00 
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4,4 
ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 25X35  DE PRIMERA 

CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. 
M2 38,52 $ 64.878,00 $ 2.499.411,97 

4,5 ESTUCO M2 8,00 $ 29.640,00 $ 237.120,00 

         SUB TOTAL   $              3.183.882,01  

5 SUMINISTROS         

5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA UND 1,00 $ 640.370,00                    640.370,00  

5,2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TERMINADAS 

ENTAMBORADAS (INCLUYE CERRADURASY BISAGRAS) 
UN 4,00 $ 750.000,00  $              3.000.000,00  

5,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA VENTANA 

CAMARA DE AIRE 
UN 1,00 $ 156.034,00 $                  156.034,00  

5,5 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 

HIGIENICO Y JABON  
UND 4,00 $ 249.900,00 $                  999.600,00  

5,6 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 

PARA MANOS 
UND 4,00 $ 41.000,00 $                  164.000,00  

           $              4.960.004,00  

6 ASEO FINAL DE OBRAS         

6,1 
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO 

ESCOMBROS 
GL 1,00 $ 1.050.000,00  $              1.050.000,00  

           $              1.050.000,00  

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL   $            17.282.207,01  

  SUB TOTAL SUMINISTRO $ 4.960.004,00 

  IVA SUMINISTRO-19% $ 942.400,76 

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 5.902.404,76 

  ADMINISTRACION - 20% $ 3.456.441,40 

  IMPREVISTOS - 2% $ 345.644,14 

  UTILIDAD - 3% $ 518.466,21 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 98.508,58 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 21.701.267,35 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (A)  $            27.603.672,11  

            

PISO 2  OFICINA INVENTARIO  

B. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,1 DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINAS M2 33,12 $ 15.000,00 $                  496.860,00  

1,2 DESMONTE DE PUERTAS UND 4,00 $ 42.559,00 $                  170.236,00  

1,3 DEMOLICION DE MURO CENTRAL M2 14,00 $ 23.620,00 $                  330.680,00  

         SUB TOTAL  $                  997.776,00  

2 ESTUCO Y PINTURA         

2,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 68,77 $ 14.890,00 $ 1.023.955,52 
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2,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 52,33 $ 15.600,00 $ 816.379,20 

2,3 RESANE PUERTA PRINCIPAL GL 1,00 $ 390.000,00 $ 390.000,00 

2,4 ESTUCO  M2 68,77 $ 29.640,00 $ 2.038.342,80 

       SUB TOTAL   $              4.268.677,52  

3 PISOS          

3,1 

ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 

EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 

DESMANCHADA. 

M2 52,33 $ 39.430,00  $              2.063.451,00  

3,2 MEDIA CAÑA ML 30,00 $ 48.668,00  $              1.460.040,00  

         SUB TOTAL   $              3.523.491,00  

4 INSTALACIONES ELECTRICAS         

4,1 DESMONTE Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DOBLE GLB 1,00 $ 36.000,00 $ 36.000,00 

4,2 DESMONTE Y COLOCACION DE TOMAS DE 110V UND 27,00 $ 22.000,00 $ 594.000,00 

4,3 DESMONTE Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO UND 2,00 $ 390.000,00 $ 780.000,00 

         SUB TOTAL   $              1.410.000,00  

5 CARPINTERIA METALICA         

5,1 

AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE 

RIELES, CAMBIO DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA 

APLICACIÓN DE SELLANTES  

UND 1,00 $ 340.000,00 $ 340.000,00 

5,2 POLARIZACION DE VIDRIOS EN VENTANAS M2 7,38 $ 50.000,00 $ 369.200,00 

5,3 REPOSICION DE VIDRIOS DE VENTANAS M2 1,04 $ 190.000,00 $ 197.600,00 

5,4 DIVISIONES EN DRYWALL M2 25,58 $ 139.216,76 $ 3.561.164,72 

         SUB TOTAL   $              4.467.964,72  

6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y 

ESTACIONES DE TRABAJO 
        

6,1 

SILLA INTERLOCUTORA: espaldar  en polipropileno y asiento tapizado 

con espuma en poliuretano de alta densidad 28. Material: polipropileno con 

carcaza plastico, la estructura de la tubería redonda coll roll de 1" calibre 

18. Pintado en pintura electrostática. 

UND 4 $ 240.000,00 $ 960.000,00 

6,2 

SILLA EJECUTIVA: Espaldar Alto Malla Negra   / Asiento Tapizado 

Fábrica Textil Negro  / Brazos Graduables 2D Polipropileno / Base Nylon  

/ Ruedas Nylon 

UND 4 $ 520.000,00 $ 2.080.000,00 

6,3 

SILLA PRESIDENTE: Espaldar Alto Malla Negra  / Apoyo Lumbar 

Graduable en Polipropileno / Asiento Tapizado Fábrica Textil Negro / 

Mecanismo Sincron Antishock con Slider / Brazos Graduables 2D 

Polipropileno / Base y ruedas cromadas 

UND 2 $ 900.000,00 $ 1.800.000,00 

6,4 

PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 

2*1: superficie en RH de 15 mm entamborada, enchapado  en laminado 

decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm con 

balance.  Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, 

platina de 2 x 1 1/2' x  3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3x1 

1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldón en 

RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto 

rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN 

FORMICA, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores 

circulares de 38mm de diámetro,  niveladores de altura de espigo de 3/8 , 

cajoneras de emplasto con correderas de extensión total  y cerradura de 

UND 7 $ 1.450.000,00 $ 10.150.000,00 
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ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados 

metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster 

6,5 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO UND 5 $ 690.000,00 $ 3.450.000,00 

6,6 
DIVISIONES EN VIDRIO 6MM CON MARCO EN ALUMINIO 3X1 

1/2 
M2 38,37 $ 320.000,00 $ 12.278.400,00 

         SUB TOTAL   $            30.718.400,00  

7 ASEO FINAL DE OBRAS         

7,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.050.000,00  $              1.050.000,00  

         SUB TOTAL   $              1.050.000,00  

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL   $            15.717.909,24  

  SUB TOTAL SUMINISTRO $ 30.718.400,00 

  IVA SUMINISTRO-19% $ 5.836.496,00 

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 36.554.896,00 

  ADMINISTRACION - 20% $ 3.143.581,85 

  IMPREVISTOS - 2% $ 314.358,18 

  UTILIDAD - 3% $ 471.537,28 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 89.592,08 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 19.736.978,63 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (B) $ 56.291.874,63 

            

PISO 2  OFICINA INVESTIGACION 

C. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,1 DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINAS M2 25,28 $ 15.600,00 
 

$                  394.430,40  

1,2 DESMONTE DE PUERTAS UND 2,00 $ 42.559,00 
 

$                    85.118,00  

         SUB TOTAL  $                  479.548,40  

2 ESTUCO Y PINTURA         

2,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 82,15 $ 14.890,00 $ 1.223.243,28 

2,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 51,94 $ 15.600,00 $ 810.248,40 

2,4 PAÑETE EN MURO M2 2,50 $ 23.282,00 $ 58.205,00 

2,5 ESTUCO M2 80,00 $ 29.640,00 $ 2.371.200,00 

         SUB TOTAL   $              4.462.896,68  

3 MAMPOSTERIA         

3,1 
MURO  SENCILLO 0.15, LADRILLO COMUN .07X.11X.22 INCLUYE 

MORTERO 1:4 
M2 2,50 $ 53.640,00 $ 134.100,00 

      SUB TOTAL  
 

$                  134.100,00  
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4 PISOS          

4,1 

ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 

EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 

DESMANCHADA. 

M2 51,94 $ 39.430,00  $              2.047.955,00  

4,2 MEDIA CAÑA ML 29,34 $ 48.668,00  $              1.427.919,00  

         SUB TOTAL   $              3.475.874,00  

5 INSTALACIONES ELECTRICAS         

5,1 DESMONTE Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DOBLE GLB 1,00 $ 36.000,00 $ 36.000,00 

5,2 DESMONTE Y COLOCACION DE TOMAS DE 110V UND 11,00 $ 22.000,00 $ 242.000,00 

5,3 DESMONTE Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO UND 1,00 $ 390.000,00 $ 390.000,00 

         SUB TOTAL  
 

$                  668.000,00  

6 CARPINTERIA METALICA         

6,1 

 AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE 

RIELES, CAMBIO DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA 

APLICACIÓN DE SELLANTES  

UND 1,00 $ 280.000,00 $ 280.000,00 

6,2 POLARIZACION DE VIDRIOS EN VENTANAS M2 7,38 $ 50.000,00 $ 369.200,00 

6,3 REPOSICION DE VIDRIOS DE VENTANAS M2 1,04 $ 190.000,00 $ 197.600,00 

         SUB TOTAL  
 

$                  846.800,00  

7 ASEO FINAL DE OBRAS         

7,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.050.000,00  $              1.050.000,00  

         SUB TOTAL   $              1.050.000,00  

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL   $            11.117.219,08  

  ADMINISTRACION - 20% $ 2.223.443,82 

  IMPREVISTOS - 2% $ 222.344,38 

  UTILIDAD - 3% $ 333.516,57 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 63.368,15 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 13.959.892,00 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (C) $ 13.959.892,00 

            

PISO 2  OFICINA SECRETARIA GENERAL 

D. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 MAMPOSTERIA     

1,1 
CONSTRUCCION DE ENTREPAÑOS CON PLACA MACIZA EN 

MESONES  H/.05 X .60 DE ANCHO 
ML 12,00 $ 151.623,52  $              1.819.482,00  

1,2 
PANTILLA PAÑETADA EN ENTREPAÑO PARA NIVELACION Y 

ACABADO FINAL 
ML 12,00 $ 58.000,00 

 

$                  696.000,00  
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         SUB TOTAL   $              2.515.482,00  

2 PINTURAS Y ESTUCOS      

2,1 ESTUCO TIPO PULIPLAS M2 19,00 $ 35.000,00 
 

$                  665.000,00  

2,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1   M2 7,00 $ 14.890,00 
 

$                  104.230,00  

         SUB TOTAL  
 

$                  769.230,00  

3 INSTALACIONES VARIAS      

3,1 DIVISIONES EN DRYWALL M2 9,00 $ 139.216,76 $ 1.252.950,84 

         SUB TOTAL   $              1.252.950,84  

4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y 

ESTACIONES DE TRABAJO 
        

4,1 

SILLA INTERLOCUTORA: espaldar  en polipropileno y asiento tapizado 

con espuma en poliuretano de alta densidad 28. Material: polipropileno con 

carcaza plastico, la estructura de la tubería redonda coll roll de 1" calibre 

18. Pintado en pintura electrostática. 

UND 4 $ 240.000,00 $ 960.000,00 

4,2 

SILLA EJECUTIVA: Espaldar Alto Malla Negra   / Asiento Tapizado 

Fábrica Textil Negro  / Brazos Graduables 2D Polipropileno / Base Nylon  

/ Ruedas Nylon 

UND 5 $ 520.000,00 $ 2.600.000,00 

4,3 

SILLA PRESIDENTE: Espaldar Alto Malla Negra  / Apoyo Lumbar 

Graduable en Polipropileno / Asiento Tapizado Fábrica Textil Negro / 

Mecanismo Sincron Antishock con Slider / Brazos Graduables 2D 

Polipropileno / Base y ruedas cromadas 

UND 1 $ 900.000,00 $ 900.000,00 

4,4 

PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 

2*1: superficie en RH de 15 mm entamborada, enchapado  en laminado 

decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm con 

balance.  Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, 

platina de 2 x 1 1/2' x  3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3x1 

1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldón en 

RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto 

rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN 

FORMICA, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores 

circulares de 38mm de diámetro,  niveladores de altura de espigo de 3/8 , 

cajoneras de emplasto con correderas de extensión total  y cerradura de 

ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados 

metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster 

UND 6 $ 1.450.000,00 $ 8.700.000,00 

4,5 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO UND 1 $ 690.000,00 $ 690.000,00 

4,6 
DIVISIONES EN VIDRIO 6MM CON MARCO EN ALUMINIO 3X1 

1/2 
M2 13,50 $ 320.000,00 $ 4.320.000,00 

   SUB TOTAL   $            18.170.000,00  

5 PISOS          

5,1 

ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 

EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 

DESMANCHADA. 

M2 42,34 $ 39.430,00  $              1.669.466,00  

5,2 MEDIA CAÑA ML 26,20 $ 48.668,00  $              1.275.102,00  

         SUB TOTAL   $              2.944.568,00  

6 ASEO FINAL DE OBRAS         
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6,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.050.000,00  $              1.050.000,00  

         SUB TOTAL   $              1.050.000,00  

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL   $              8.532.230,84  

  SUB TOTAL SUMINISTRO $ 18.170.000,00 

  IVA SUMINISTRO-19% $ 3.452.300,00 

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 21.622.300,00 

  ADMINISTRACION - 20% $ 1.706.446,17 

  IMPREVISTOS - 2% $ 170.644,62 

  UTILIDAD - 3% $ 255.966,93 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 48.633,72 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 10.713.922,27 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (D) $ 32.336.222,27 

            

PISO 2 Y 3  BAÑOS 

E. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,1 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE PUERTAS DE 

BAÑO EN MAL ESTADO 
UN 4,00 $ 42.559,00 

 

$                  170.236,00  

1,2 DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑOS DE PISO Y MUROS M2 97,45 $ 13.500,00  $              1.315.561,50  

1,3 DESMONTE  DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS UN 8,00 $ 51.730,00 
 

$                  413.840,00  

         SUB TOTAL   $              1.899.637,50  

            

2 ESTUCO Y PINTURA         

2,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 15,01 $ 15.600,00 $ 234.078,00 

2,2 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 15,01 $ 47.290,00 $ 709.586,45 

2,3 
ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 25X35  DE PRIMERA 

CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. 
M2 97,45 $ 64.878,00 $ 6.322.296,22 

         SUB TOTAL   $              7.265.960,67  

            

3  INSTALACIONES VARIAS          

3,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TERMINADAS 

ENTAMBORADAS (INCLUYE CERRADURASY BISAGRAS) 
UN 4,00 $ 900.000,00  $              3.600.000,00  

3,2 
REVISION Y REPARACION DE BATERIA DE BAÑOS 

(ACCESORIOS, TAPAS, ETC) 
GL 1,00 $ 690.000,00 

 

$                  690.000,00  

3,3 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 

HIGIENICO Y JABON 
UND 4,00 $ 249.900,00 

 

$                  999.600,00  

3,4 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 

PARA MANOS 
UND 4,00 $ 41.000,00 

 

$                  164.000,00  
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3,5 SUMINISTROS DE SANITARIOS  UND 4,00 $ 390.000,00  $              1.560.000,00  

         SUB TOTAL   $              7.013.600,00  

4 MESONES         

4,1 

ADECUACION  DE MESONES EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 

EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 

DESMANCHADA. 

M2 3,84 $ 39.430,00 
 

$                  151.411,00  

         SUB TOTAL  
 

$                  151.411,00  

5 ASEO FINAL DE OBRAS         

5,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.050.000,00  $              1.050.000,00  

         SUB TOTAL   $              1.050.000,00  

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL   $            17.380.609,17  

  ADMINISTRACION - 20% $ 3.476.121,83 

  IMPREVISTOS - 2% $ 347.612,18 

  UTILIDAD - 3% $ 521.418,28 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 99.069,47 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 21.824.830,94 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (E) $ 21.824.830,94 

            

OFICINA SALA DE PROFESORES DE POSTGRADO SEDE HURTADO 

F. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,1 DESMONTE DE PUERTA  UND 1,00 $ 20.500,00 
 

$                    20.500,00  

         SUB TOTAL  
 

$                    20.500,00  

2 PISOS          

2,1 

ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 

EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 

DESMANCHADA. 

M2 81,00 $ 39.430,00  $              3.193.830,00  

2,2 MEDIA CAÑA ML 37,50 $ 48.668,00  $              1.825.050,00  

         SUB TOTAL   $              5.018.880,00  

3 ESTUCO Y PINTURA         

3,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 80,63 $ 14.890,00 $ 1.200.506,25 

3,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 81,00 $ 15.600,00 $ 1.263.600,00 

3,3 INSTALACION DE MURO EN DRYWALL M2 14,51 $ 118.000,00 $ 1.712.475,00 

3,4 ESTUCO M2 80,00 $ 29.640,00 $ 2.371.200,00 

         SUB TOTAL   $              6.547.781,25  

4 INSTALACIONES ELECTRICAS         
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4,1 DESMONTE DE LAMPARAS EN MAL ESTADO GL 1,00 $ 240.000,00 $ 240.000,00 

4,2 LAMPARAS LED DE 60X60 UND 6,00 $ 251.385,39 $ 1.508.312,34 

4,3 DESMONTE Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO UND 1,00 $ 390.000,00 $ 390.000,00 

4,4 SALIDA PARA LAMPARA  UND 4,00 $ 36.000,00 $ 144.000,00 

         SUB TOTAL   $              2.282.312,34  

5 CARPINTERIA METALICA         

5,1 

AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE 

RIELES, CAMBIO DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA 

APLICACIÓN DE SELLANTES  

UND 4,00 $ 280.000,00 $ 1.120.000,00 

5,2 POLARIZACION DE VIDRIOS EN VENTANAS M2 14,87 $ 50.000,00 $ 743.470,00 

         SUB TOTAL   $              1.863.470,00  

6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y 

ESTACIONES DE TRABAJO 
        

6,1 PUERTA PRINCIPAL DE 1,02*2,15 UND 1 $ 793.000,00 $ 793.000,00 

6,2 JUEGO DE MUEBLE  UND 1 $ 7.100.000,00 $ 7.100.000,00 

6,3 MESA DE JUNTAS DE 6 PUESTOS: medidas de 1,80*1,20 mts UND 1 $ 1.780.000,00 $ 1.780.000,00 

6,4 

SILLA EJECUTIVA PARA MESA DE JUNTA: Espaldar Alto Malla 

Negra   / Asiento Tapizado Fábrica Textil Negro  / Brazos Graduables 2D 

Polipropileno / Base Nylon  / Ruedas Nylon 

UND 6 $ 520.000,00 $ 3.120.000,00 

6,5 

SILLA EJECUTIVA: Espaldar Alto Malla Negra   / Asiento Tapizado 

Fábrica Textil Negro  / Brazos Graduables 2D Polipropileno / Base Nylon  

/ Ruedas Nylon 

UND 6 $ 520.000,00 $ 3.120.000,00 

6,6 

PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 

2*1: superficie en RH de 15 mm entamborada, enchapado  en laminado 

decorativo de alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm con 

balance.  Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, 

platina de 2 x 1 1/2' x  3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3x1 

1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldón en 

RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión con canto 

rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN 

FORMICA, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores 

circulares de 38mm de diámetro,  niveladores de altura de espigo de 3/8 , 

cajoneras de emplasto con correderas de extensión total  y cerradura de 

ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados 

metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi poliéster 

UND 6 $ 1.450.000,00 $ 8.700.000,00 

6,7 
MURO DIVISORIO EN DRYWALL BASE 9CM PARA SALA DE 

JUNTAS CON PARALES REFORZA y tabique (doble cara) 
M2 7,90 $ 139.216,76 $ 1.099.812,40 

6,8 PUERTA  DE 0,8 UND 1 $ 690.000,00 $ 690.000,00 

         SUB TOTAL   $            26.402.812,40  

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL   $            15.732.943,59  

  SUB TOTAL SUMINISTRO $ 26.402.812,40 

  IVA SUMINISTRO-19% $ 5.016.534,36 

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 31.419.346,76 
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  ADMINISTRACION - 20% $ 3.146.588,72 

  IMPREVISTOS - 2% $ 314.658,87 

  UTILIDAD - 3% $ 471.988,31 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 89.677,78 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 19.755.857,27 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (F) $ 51.175.204,03 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO SEDE ADMINISTRATIVA HURTADO $ 203.191.695,97 

 
MEJORA  Y DOTACION DE MOBILIARIOS EN AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, URBANISMO, CIRCULACION Y BAÑOS DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO Y LA SEDE HURTADO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

ITME ACTIVIDAD U.M. CANT. VLR/UNITARIO VLR/TOTAL 

BLOQUE B, C Y D PISO 1, 2, 3 Y 4 SEDE SABANAS 

A. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,2 

DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS 

HALOGENAS  Y LED EXISTENTES (CLASIFICACION PARA 

INVENTARIO O BOTAR) (DOBLE ALTURA) 

UN 16,00 $ 20.849,06 
 

$                  333.584,96  

1,3 DESMONTE DE LAVAMANOS UN 48,00 $ 51.730,00  $              2.483.040,00  

1,5 DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑO BLOQUE C Y BLOQUE D  M2 1195,00 $ 13.500,00  $            16.132.500,00  

         SUB TOTAL   $            18.949.124,96  

2 OBRAS EN DRYWALL         

2,1 
INSTALACION DE CIELO RASO LAMINA DE 1/2 DRYWALL EN 

BAÑO BLOQUE D 
M2 1,47 $ 89.988,00 

 

$                  132.282,36  

         SUB TOTAL  
 

$                  132.282,36  

3 ESTUCO Y PINTURA         

3,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 187,28 $ 15.600,00  $              2.921.577,36  

3,2 ENCHAPE EN CERAMICA  M2 1195,00 $ 86.100,00 $ 102.889.500,00 

         SUB TOTAL   $          105.811.077,36  

4 INSTALACIONES ELECTRICAS         

4,1 SUMINISTRO DE LAMPARAS LED 60X60  UN 2,00 $ 251.385,39 
 

$                  502.770,78  

4,2 SUMINISTRO DE LAMPARAS LED REDONDA UN 4,00 $ 90.000,00 
 

$                  360.000,00  

4,3 SUMINISTRO DE LAMPARAS HERMETICAS LED   UN 10,00 $ 250.000,00  $              2.500.000,00  

         SUB TOTAL   $              3.362.770,78  

5 SUMINISTROS          
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5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  ESPEJOS FLOTADOS M2 34,80 $ 110.809,00  $              3.856.153,20  

5,2 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 

HIGIENICO  
UND 40,00 $ 85.000,00  $              3.400.000,00  

5,3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON UND 16,00 $ 85.000,00  $              1.360.000,00  

5,4 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 

PARA MANOS 
UND 16,00 $ 41.000,00 

 

$                  656.000,00  

5,5 
SUMINISTRO DE LAVAMANOS MARSELLA (INCLUYE 

GRIFERIA Y ACCESORIOS) 
UND 48,00 $ 376.000,00  $            18.048.000,00  

         SUB TOTAL   $            27.320.153,20  

6 PISOS Y MESONES          

6,1 

ADECUACION  DE PISO Y MESONES EN GRANO DE MARMOL, 

INCLUYE EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA 

Y DESMANCHADA. 

M2 242,38 $ 39.430,00  $              9.556.917,00  

         SUB TOTAL   $              9.556.917,00  

7 CARPINTERIA METALICA         

7,1 

 AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE 

RIELES, CAMBIO DE ELEMENTOS 

DEFECTUOSOS,TORNILLERIA APLICACIÓN DE SELLANTES  

UND 16,00 $ 314.000,00  $              5.024.000,00  

7,2 POLARIZACION DE VIDRIOS EN VENTANAS M2 56,32 $ 62.000,00  $              3.491.840,00  

7,3 MANTENIMIENTO DE PASAMANOS  ML 175,60 $ 20.000,00  $              3.512.000,00  

7,4 MANTENIMIENTO DE PUERTAS ACCESO A BAÑOS UND 8,00 $ 213.000,00  $              1.704.000,00  

         SUB TOTAL   $            13.731.840,00  

8 INSTALACIONES VARIAS         

8,1 

REVISON Y REPARACION DE BATERIA DE BAÑO 

(ACCESORIOS, TAPAS, LLAVE DE CONTROL, TUBERIA DE PVC, 

etc) 

GL 1,00 $ 2.850.000,00  $              2.850.000,00  

8,2 REVISION DE TUBERIAS AVERIADAS  EN CIELO RASO  GL 1,00 $ 700.000,00 
 

$                  700.000,00  

8,3 

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ACERO 

INOXIDABLE PARA BAÑOS (INCLUYE SOLDADURA, MANIJA, 

CERRADURAS Y BISAGRAS) POR CADA BAÑO 

UND 8,00 $ 840.000,00  $              6.720.000,00  

         SUB TOTAL   $            10.270.000,00  

9 ASEO FINAL DE OBRAS         

9,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.600.000,00  $              1.600.000,00  

         SUB TOTAL   $              1.600.000,00  
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         SUB TOTAL   $          163.414.012,46  

  SUB TOTAL SUMINISTRO $ 27.320.153,20 

  IVA SUMINISTRO-19% $ 5.190.829,11 

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 32.510.982,31 

  ADMINISTRACION - 20% $ 32.682.802,49 

  IMPREVISTOS - 2% $ 3.268.280,25 

  UTILIDAD - 3% $ 4.902.420,37 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 931.459,87 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 205.198.975,45 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (A)  $          237.709.957,75  

            

BLOQUE H PISO 1, 2, 3, 4 Y 5 SEDE SABANAS 

B. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,1 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE CIELO RASO 

EN MAL ESTADO 
M2 130,00 $ 13.988,21  $              1.818.467,30  

1,2 DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES  UN 10,00 $ 20.849,06 
 

$                  208.490,60  

1,30 DESMONTE Y REINSTALACION DE LAVAMANOS UN 35,00 $ 51.730,00  $              1.810.550,00  

         SUB TOTAL   $              3.837.507,90  

2 OBRAS EN DRYWALL         

2,1 
INSTALACION DE CIELO RASO LAMINA DE 1/2 DRYWALL EN 

BAÑOS Y ZONAS QUE LO REQUIERA  
M2 130,00 $ 89.988,00  $            11.698.440,00  

         SUB TOTAL   $            11.698.440,00  

3 ESTUCO Y PINTURA         

3,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO TECHO Y ESCALERA M2 4489,00 $ 14.890,00  $            66.841.210,00  

3,2 COLOCACION DE CINTA PARA ESCALERA ML 624,00 $ 20.000,00  $            12.480.000,00  

3,3 ESTUCO M2 500,00 $ 29.640,00  $            14.820.000,00  

         SUB TOTAL   $            94.141.210,00  

4 INSTALACIONES ELECTRICAS         

4,1 COLOCACION DE LAMPARAS LED  UN 10,00 $ 251.385,39  $              2.513.853,90  

         SUB TOTAL   $              2.513.853,90  

5 SUMINISTROS          
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5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTADOS  M2 2,25 $ 110.809,00 
 

$                  249.320,25  

5,2 SUMINSTRO Y COLOCACION DE DISPENSADORES DE JABON UND 10,00 $ 85.000,00 
 

$                  850.000,00  

5,3 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 

HIGIENICO 
UND 30,00 $ 85.000,00  $              2.550.000,00  

5,4 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 

PARA MANOS 
UND 10,00 $ 41.000,00 

 

$                  410.000,00  

         SUB TOTAL   $              4.059.320,25  

6 PISOS Y MESONES          

6,1 

ADECUACION  DE PISO Y MESONES EN GRANO DE MARMOL, 

INCLUYE EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA 

Y DESMANCHADA. 

M2 22,50 $ 39.430,00 
 

$                  887.175,00  

         SUB TOTAL  
 

$                  887.175,00  

7 CARPINTERIA METALICA         

7,1 
DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑOS (pintura, detalle y cambio de 

elementos de la estructura en mal estado) 
UND 40,00 $ 140.000,00  $              5.600.000,00  

         SUB TOTAL   $              5.600.000,00  

8 CUBIERTA         

8,1 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN MANTO FOIL 

ALUMINIO 2.5 MM STANDAR  
M2 708,01 $ 46.060,62  $            32.611.379,57  

8,2 RESANE DE HUMEDAD pared baño  M2 60,00 $ 25.000,00  $              1.500.000,00  

8,3 RESANE DE HUMEDAD CIELO RASO M2 130,00 $ 35.160,00  $              4.570.800,00  

         SUB TOTAL   $            38.682.179,57  

9 INSTALACIONES VARIAS         

9,1 
REVISION Y REPARACION DE BATERIA DE BAÑO 

(ACCESORIOS TAPAS, LLAVE DE CONTROL,ETC) 
GL 1,00 $ 1.780.000,00  $              1.780.000,00  

9,2 REVISION DE TUBERIAS AVERIADAS  EN CIELO RASO  GL 1,00 $ 820.000,00 
 

$                  820.000,00  

         SUB TOTAL   $              2.600.000,00  

10 ASEO FINAL DE OBRAS         

10,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.400.000,00  $              1.400.000,00  

         SUB TOTAL   $              1.400.000,00  

            

         SUB TOTAL   $          161.360.366,37  

  SUB TOTAL SUMINISTRO $ 4.059.320,25 
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  IVA SUMINISTRO-19% $ 771.270,85 

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 4.830.591,10 

  ADMINISTRACION - 20% $ 32.272.073,27 

  IMPREVISTOS - 2% $ 3.227.207,33 

  UTILIDAD - 3% $ 4.840.810,99 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 919.754,09 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 202.620.212,05 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (B)  $          207.450.803,14  

            

SUMINISTRO E INTALACIONES DE CUBIERTA METAL MECANICA 

C. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,1 TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO M2 670,00 $ 1.880,00  $              1.259.600,00  

1,2 RETIRO DE ILUMINARIA Y BASE EN ANGULO EN MAL ESTADO UN 26,00 $ 35.000,00 
 

$                  910.000,00  

1,3 

RESANE  DE    MENSULA   DE  APOYO  EXISTENTE A LA 

NUEVA ESTRUCTURA COLUMNAS  Y  VIGA  DE AMARRE  DE 

CONCRETO,    INCLUYE   ESCACAREO PARA RETIRAR 

PINTURA Y PAÑETE EN MAL    ESTADOCON      APLICACIÓN 

PULIPLAS  Y ACABADO PINTURA EN VINILO TIPO 1  PARA 

EXTERIOR 

UN 26,00 $ 190.000,00  $              4.940.000,00  

1,4 

PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE BASURA DE ELEMENTOS 

VEGETALES 
UN 5 

$ 50.000,00 
 

$                  250.000,00  

         SUB TOTAL   $              7.359.600,00  

            

2 CUBIERTA         

  

SUMINISTRO     DE  INSTALACION DE CUBIERTA   EN  LAMINA   ALIJERADA METALICA MASTER-MILL COLOR VERDE 

CALIBRA No 26 CON ESTRUCTURA   DE SOPORTE  CON  TUBOS DE DIAMETRO No 16   TUBO   RECTANGULAR 3 X 1/2  

CALIBRE No. 18 Y TUBOS DE SOPORTE ESTRUCTURAL GALBANIZADO DE 4° A 45° (SE ANEXA DISEÑO) 

2,1 ACCESO PRINCIPAL M2 670,00 $ 192.000,00 $ 128.640.000,00 

2,2 ACCESO PRINCIPAL CAFETERIA 1 M2 85,00 $ 192.000,00 $ 16.320.000,00 

2,3 ACCESO PRINCIPAL CAFETERIA 2 M2 95,40 $ 192.000,00 $ 18.316.800,00 

         SUB TOTAL   $          163.276.800,00  

            

3 INSTALACIONES ELECTRICAS         
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3,1 

SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA  GENERAL 

ELECTRICA  EN ALAMBRE No. 12  PARA FUNCIONAMIENTO DE 

LUMINARIAS INCLUYE CANALETA 

ML 120,00 $ 50.000,00  $              6.000.000,00  

3,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS TIPO TORTUGA 

CON REJILLA DE PROTECCION INCLUYE BOMBILLO 20 W 
UN 40,00 $ 150.000,00  $              6.000.000,00  

         SUB TOTAL   $            12.000.000,00  

4 OTROS         

4,1 
CORTE Y NIVELACION COLUMNAS EN CONCRETO DE APOYO 

PARA LA CIRCULACION ACCESO CAFETERIA 
ML 28,00 $ 180.000,00  $              5.040.000,00  

4,2 

CONSTRUCCION Y CIMIENTO DE 0,30X 0,3 X 0,2 EN CONCRETO 

3000 PSI ARMADO FEE CON HIERRO 1/2 PARA SOPORTE DE 

APORYO EN TUBO 2" PARA LA CUBIERTA 

UND 26,00 $ 185.000,00  $              4.810.000,00  

         SUB TOTAL   $              9.850.000,00  

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 192.486.400,00 

  ADMINISTRACION - 20% $ 38.497.280,00 

  IMPREVISTOS - 2% $ 3.849.728,00 

  UTILIDAD - 3% $ 5.774.592,00 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 1.097.172,48 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 241.705.172,48 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (C) $ 241.705.172,48 

      

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO SEDE ADMINISTRATIVA HURTADO $ 203.037.960,34 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO (SABANA) $ 686.865.933,38 

COSTO TOTAL OBRA Y SUMINISTRO $ 889.903.893,72 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
GUSAVO ANAYA MATTOS 
Representante Legal 
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Valledupar, Cesar octubre 25 de 2021. 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR – UPC 
NIT. 892.300.285 – 6 
Ciudad 
 
 
Referencia: cotización 
 
Objeto: “MEJORA  Y DOTACION DE MOBILIARIOS EN AMBIENTES 
ADMINISTRATIVOS, URBANISMO, CIRCULACION Y BAÑOS DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO Y LA SEDE HURTADO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL 
CESAR” 
 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente, nos permitimos presentar cotización de los bienes y 
servicios relacionados, de acuerdo a su solicitud, para la ““MEJORA  Y DOTACION 
DE MOBILIARIOS EN AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, URBANISMO, 
CIRCULACION Y BAÑOS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO Y LA SEDE 
HURTADO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR”. En el evento de que 
nuestra oferta sea considerada o aprobada, nos comprometemos a llevar a cabal 
término la legalización del contrato y ejecutar el contrato de manera satisfactoria. 
 

MEJORA  Y DOTACION DE MOBILIARIOS EN AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, URBANISMO, CIRCULACION Y BAÑOS DEL 
CAMPUS UNIVERSITARIO Y LA SEDE HURTADO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

ITME ACTIVIDAD U.M. CANT. VLR/UNITARIO VLR/TOTAL 

PISO 1 BAÑOS Y PASILLOS SEDE HURTADO 

A. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,1 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE PUERTAS DE 
BAÑO EN MAL ESTADO 

UN 4,00 $ 42.550,00  $                  170.200,00  

1,2 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE PUERTA DE 
CUARTO ELECTRICO EN MAL ESTADO 

GL 1,00 $ 150.000,00  $                  150.000,00  

1,3 DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑOS DE PISO Y MUROS M2 38,52 $ 14.000,00  $                  539.347,20  
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1,40 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS UN 8,00 $ 51.730,40  $                  413.843,20  

1,50 
REVISION Y REPARACION DE BATERIA DE BAÑOS 
(ACCESORIOS, TAPAS, ETC) 

GL 1,00 $ 800.000,00  $                  800.000,00  

         SUB TOTAL   $              2.073.390,40  

2 PISOS Y MESONES          

2,1 
ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 
EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 
DESMANCHADA. 

M2 107,79 $ 39.410,00  $              4.247.882,00  

2,2 MEDIA CAÑA ML 96,32 $ 48.659,00  $              4.686.835,00  

2,3 LAVAMANOS Y SANITARIOS BAÑOS ( COMBOS ) UND 4,00 $ 500.000,00  $              2.000.000,00  

         SUB TOTAL   $            10.934.717,00  

3 CUBIERTA         

3,1 RESANE DE HUMEDAD PARED DE PASILLO-BAÑO M2 5,87 $ 35.200,00  $                  206.624,00  

         SUB TOTAL   $                  206.624,00  

4 ESTUCO Y PINTURA         

4,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 7,24 $ 14.880,00 $ 107.671,68 

4,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 5,40 $ 15.200,00 $ 82.080,00 

4,3 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 5,40 $ 47.320,00 $ 255.528,00 

4,4 
ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 25X35  DE PRIMERA 
CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. 

M2 38,52 $ 64.869,00 $ 2.499.065,25 

4,5 ESTUCO M2 8,00 $ 29.645,00 $ 237.160,00 

         SUB TOTAL   $              3.181.504,93  

5 SUMINISTROS         

5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA UND 1,00 $ 640.374,00  $                  640.374,00  

5,2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TERMINADAS 
ENTAMBORADAS (INCLUYE CERRADURASY BISAGRAS) 

UN 4,00 $ 850.000,00  $              3.400.000,00  

5,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA VENTANA 
CAMARA DE AIRE 

UN 1,00 $ 156.034,42  $                  156.034,42  

5,5 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 
HIGIENICO Y JABON  

UND 4,00 $ 249.000,00  $                  996.000,00  

5,6 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 
PARA MANOS 

UND 4,00 $ 42.800,00  $                  171.200,00  

         SUB TOTAL  $              5.363.608,42  

6 ASEO FINAL DE OBRAS         

6,1 
ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO 
ESCOMBROS 

GL 1,00 $ 1.150.000,00  $              1.150.000,00  

           $              1.150.000,00  

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL   $            17.546.236,33  

  SUB TOTAL SUMINISTRO $ 5.363.608,42 
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  IVA SUMINISTRO-19% $ 1.019.085,60 

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 6.382.694,02 

  ADMINISTRACION - 20% $ 3.509.247,27 

  IMPREVISTOS - 2% $ 350.924,73 

  UTILIDAD - 3% $ 526.387,09 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 100.013,55 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 22.032.808,96 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (A)  $            28.415.502,98  

PISO 2  OFICINA INVENTARIO  

B. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,1 DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINAS M2 33,12 $ 15.600,00  $                  516.734,40  

1,2 DESMONTE DE PUERTAS UND 4,00 $ 42.518,00  $                  170.072,00  

1,3 DEMOLICION DE MURO CENTRAL M2 14,00 $ 23.600,00  $                  330.400,00  

         SUB TOTAL   $              1.017.206,40  

2 ESTUCO Y PINTURA         

2,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 68,77 $ 14.880,00 $ 1.023.267,84 

2,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 52,33 $ 15.200,00 $ 795.446,40 

2,3 RESANE PUERTA PRINCIPAL GL 1,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 

2,4 ESTUCO  M2 68,77 $ 29.645,00 $ 2.038.686,65 

         SUB TOTAL   $              4.257.400,89  

3 PISOS          

3,1 
ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 
EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 
DESMANCHADA. 

M2 52,33 $ 39.410,00  $              2.062.404,00  

3,2 MEDIA CAÑA ML 30,00 $ 48.659,00  $              1.459.770,00  

         SUB TOTAL   $              3.522.174,00  

4 INSTALACIONES ELECTRICAS         

4,1 DESMONTE Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DOBLE GLB 1,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 

4,2 DESMONTE Y COLOCACION DE TOMAS DE 110V UND 27,00 $ 24.000,00 $ 648.000,00 

4,3 DESMONTE Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO UND 2,00 $ 400.000,00 $ 800.000,00 

         SUB TOTAL   $              1.488.000,00  

5 CARPINTERIA METALICA         

5,1 
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE 
RIELES, CAMBIO DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA 
APLICACIÓN DE SELLANTES  

UND 1,00 $ 350.000,00 $ 350.000,00 

5,2 POLARIZACION DE VIDRIOS EN VENTANAS M2 7,38 $ 55.000,00 $ 406.120,00 

5,3 REPOSICION DE VIDRIOS DE VENTANAS M2 1,04 $ 210.000,00 $ 218.400,00 
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5,4 DIVISIONES EN DRYWALL M2 25,58 $ 139.216,38 $ 3.561.155,00 

         SUB TOTAL   $              4.535.675,00  

6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ESTACIONES 
DE TRABAJO 

        

6,1 

SILLA INTERLOCUTORA: espaldar  en polipropileno y asiento 
tapizado con espuma en poliuretano de alta densidad 28. Material: 
polipropileno con carcaza plastico, la estructura de la tubería redonda 
coll roll de 1" calibre 18. Pintado en pintura electrostática. 

UND 4 $ 220.000,00 $ 880.000,00 

6,2 
SILLA EJECUTIVA: Espaldar Alto Malla Negra   / Asiento Tapizado 
Fábrica Textil Negro  / Brazos Graduables 2D Polipropileno / Base 
Nylon  / Ruedas Nylon 

UND 4 $ 500.000,00 $ 2.000.000,00 

6,3 

SILLA PRESIDENTE: Espaldar Alto Malla Negra  / Apoyo Lumbar 
Graduable en Polipropileno / Asiento Tapizado Fábrica Textil Negro / 
Mecanismo Sincron Antishock con Slider / Brazos Graduables 2D 
Polipropileno / Base y ruedas cromadas 

UND 2 $ 920.000,00 $ 1.840.000,00 

6,4 

PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: 
superficie en tablex de 25mm, enchapado  en laminado decorativo de 
alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm con balance.  
Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina 
de 2 x 1 1/2' x  3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3x1 1/2 
con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldón 
en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión 
con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN 
FORMICA, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores 
superiores circulares de 38mm de diámetro,  niveladores de altura de 
espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión 
total  y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura 
tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi 
poliéster 

UND 7 $ 1.400.000,00 $ 9.800.000,00 

6,5 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO UND 5 $ 710.000,00 $ 3.550.000,00 

6,6 DIVISIONES EN VIDRIO 6MM CON MARCO EN ALUMINIO 3X1 1/2 M2 38,37 $ 300.000,00 $ 11.511.000,00 

         SUB TOTAL   $            29.581.000,00  

7 ASEO FINAL DE OBRAS         

7,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.150.000,00  $              1.150.000,00  

         SUB TOTAL   $              1.150.000,00  

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL   $            15.970.456,29  

  SUB TOTAL SUMINISTRO $ 29.581.000,00 

  IVA SUMINISTRO-19% $ 5.620.390,00 

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 35.201.390,00 

  ADMINISTRACION - 20% $ 3.194.091,26 

  IMPREVISTOS - 2% $ 319.409,13 

  UTILIDAD - 3% $ 479.113,69 
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  IVA UTILIDAD - 19% $ 91.031,60 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 20.054.101,96 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (B) $ 55.255.491,96 

PISO 2  OFICINA INVESTIGACION 

C. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,1 DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINAS M2 25,28 $ 15.200,00  $                  384.316,80  

1,2 DESMONTE DE PUERTAS UND 2,00 $ 42.518,00  $                    85.036,00  

         SUB TOTAL   $                  469.352,80  

2 ESTUCO Y PINTURA         

2,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 82,15 $ 14.880,00 $ 1.222.421,76 

2,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 51,94 $ 15.200,00 $ 789.472,80 

2,4 PAÑETE EN MURO M2 2,50 $ 23.281,00 $ 58.202,50 

2,5 ESTUCO M2 80,00 $ 29.645,00 $ 2.371.600,00 

         SUB TOTAL   $              4.441.697,06  

3 MAMPOSTERIA         

3,1 
MURO  SENCILLO 0.15, LADRILLO COMUN .07X.11X.22 INCLUYE 
MORTERO 1:4 

M2 2,50 $ 53.650,00 $ 134.125,00 

      SUB TOTAL   $                  134.125,00  

4 PISOS          

4,1 
ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 
EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 
DESMANCHADA. 

M2 51,94 $ 39.410,00  $              2.046.916,00  

4,2 MEDIA CAÑA ML 29,34 $ 48.659,00  $              1.427.655,00  

         SUB TOTAL   $              3.474.571,00  

5 INSTALACIONES ELECTRICAS         

5,1 DESMONTE Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DOBLE GLB 1,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 

5,2 DESMONTE Y COLOCACION DE TOMAS DE 110V UND 11,00 $ 24.000,00 $ 264.000,00 

5,3 DESMONTE Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO UND 1,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 

         SUB TOTAL   $                  704.000,00  

6 CARPINTERIA METALICA         

6,1 
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE 
RIELES, CAMBIO DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA 
APLICACIÓN DE SELLANTES  

UND 1,00 $ 320.000,00 $ 320.000,00 

6,2 POLARIZACION DE VIDRIOS EN VENTANAS M2 7,38 $ 55.000,00 $ 406.120,00 

6,3 REPOSICION DE VIDRIOS DE VENTANAS M2 1,04 $ 210.000,00 $ 218.400,00 

         SUB TOTAL   $                  944.520,00  
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7 ASEO FINAL DE OBRAS         

7,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.150.000,00  $              1.150.000,00  

         SUB TOTAL   $              1.150.000,00  

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL   $            11.318.265,86  

  ADMINISTRACION - 20% $ 2.263.653,17 

  IMPREVISTOS - 2% $ 226.365,32 

  UTILIDAD - 3% $ 339.547,98 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 64.514,12 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 14.212.346,44 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (C) $ 14.212.346,44 

PISO 2  OFICINA SECRETARIA GENERAL 

D. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 MAMPOSTERIA         

1,1 
CONSTRUCCION DE ENTREPAÑOS CON PLACA MACIZA EN 
MESONES  H/.05 X .60 DE ANCHO 

ML 12,00 $ 151.623,46  $              1.819.482,00  

1,2 
PANTILLA PAÑETADA EN ENTREPAÑO PARA NIVELACION Y 
ACABADO FINAL 

ML 12,00 $ 58.500,00  $                  702.000,00  

         SUB TOTAL   $              2.521.482,00  

2 PINTURAS Y ESTUCOS         

2,1 ESTUCO TIPO PULIPLAS M2 19,00 $ 39.000,00  $                  741.000,00  

2,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1   M2 7,00 $ 14.880,00  $                  104.160,00  

         SUB TOTAL   $                  845.160,00  

3 INSTALACIONES VARIAS         

3,1 DIVISIONES EN DRYWALL M2 9,00 $ 139.216,38 $ 1.252.947,42 

         SUB TOTAL   $              1.252.947,42  

4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ESTACIONES 
DE TRABAJO 

        

4,1 

SILLA INTERLOCUTORA: espaldar  en polipropileno y asiento 
tapizado con espuma en poliuretano de alta densidad 28. Material: 
polipropileno con carcaza plastico, la estructura de la tubería redonda 
coll roll de 1" calibre 18. Pintado en pintura electrostática. 

UND 4 $ 220.000,00 $ 880.000,00 

4,2 
SILLA EJECUTIVA: Espaldar Alto Malla Negra   / Asiento Tapizado 
Fábrica Textil Negro  / Brazos Graduables 2D Polipropileno / Base 
Nylon  / Ruedas Nylon 

UND 5 $ 500.000,00 $ 2.500.000,00 

4,3 

SILLA PRESIDENTE: Espaldar Alto Malla Negra  / Apoyo Lumbar 
Graduable en Polipropileno / Asiento Tapizado Fábrica Textil Negro / 
Mecanismo Sincron Antishock con Slider / Brazos Graduables 2D 
Polipropileno / Base y ruedas cromadas 

UND 1 $ 920.000,00 $ 920.000,00 
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4,4 

PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: 
superficie en tablex de 25mm, enchapado  en laminado decorativo de 
alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm con balance.  
Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina 
de 2 x 1 1/2' x  3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3x1 1/2 
con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldón 
en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión 
con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN 
FORMICA, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores 
superiores circulares de 38mm de diámetro,  niveladores de altura de 
espigo de 3/8 , cajoneras de emplasto con correderas de extensión 
total  y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura 
tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi 
poliéster 

UND 6 $ 1.400.000,00 $ 8.400.000,00 

4,5 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO UND 1 $ 710.000,00 $ 710.000,00 

4,6 DIVISIONES EN VIDRIO 6MM CON MARCO EN ALUMINIO 3X1 1/2 M2 13,50 $ 300.000,00 $ 4.050.000,00 

   SUB TOTAL   $            17.460.000,00  

5 PISOS          

5,1 
ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 
EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 
DESMANCHADA. 

M2 42,34 $ 39.410,00  $              1.668.619,00  

5,2 MEDIA CAÑA ML 26,20 $ 48.659,00  $              1.274.866,00  

         SUB TOTAL   $              2.943.485,00  

6 ASEO FINAL DE OBRAS         

6,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.150.000,00  $              1.150.000,00  

         SUB TOTAL   $              1.150.000,00  

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL   $              8.713.074,42  

  SUB TOTAL SUMINISTRO $ 17.460.000,00 

  IVA SUMINISTRO-19% $ 3.317.400,00 

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 20.777.400,00 

  ADMINISTRACION - 20% $ 1.742.614,88 

  IMPREVISTOS - 2% $ 174.261,49 

  UTILIDAD - 3% $ 261.392,23 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 49.664,52 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 10.941.007,55 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (D) $ 31.718.407,55 

PISO 2 Y 3  BAÑOS 

E. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 
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1 PRELIMINARES         

1,1 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE PUERTAS DE 
BAÑO EN MAL ESTADO 

UN 4,00 $ 42.518,00  $                  170.072,00  

1,2 DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑOS DE PISO Y MUROS M2 97,45 $ 14.000,00  $              1.364.286,00  

1,3 DESMONTE  DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS UN 8,00 $ 51.730,40  $                  413.843,20  

         SUB TOTAL   $              1.948.201,20  

2 ESTUCO Y PINTURA         

2,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 15,01 $ 15.200,00 $ 228.076,00 

2,2 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 15,01 $ 47.320,00 $ 710.036,60 

2,3 
ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 25X35  DE PRIMERA 
CALIDAD, TIPO CORONA O SIMILAR. 

M2 97,45 $ 64.869,00 $ 6.321.419,18 

         SUB TOTAL   $              7.259.531,78  

3  INSTALACIONES VARIAS          

3,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TERMINADAS 
ENTAMBORADAS (INCLUYE CERRADURASY BISAGRAS) 

UN 4,00 $ 920.000,00  $              3.680.000,00  

3,2 
REVISION Y REPARACION DE BATERIA DE BAÑOS 
(ACCESORIOS, TAPAS, ETC) 

GL 1,00 $ 710.000,00  $                  710.000,00  

3,3 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 
HIGIENICO Y JABON 

UND 4,00 $ 249.000,00  $                  996.000,00  

3,4 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 
PARA MANOS 

UND 4,00 $ 42.800,00  $                  171.200,00  

3,5 SUMINISTROS DE SANITARIOS  UND 4,00 $ 400.000,00  $              1.600.000,00  

         SUB TOTAL   $              7.157.200,00  

4 MESONES         

4,1 
ADECUACION  DE MESONES EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 
EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 
DESMANCHADA. 

M2 3,84 $ 39.410,00  $                  151.334,00  

         SUB TOTAL   $                  151.334,00  

5 ASEO FINAL DE OBRAS         

5,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.150.000,00  $              1.150.000,00  

         SUB TOTAL   $              1.150.000,00  

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL   $            17.666.266,98  

  ADMINISTRACION - 20% $ 3.533.253,40 

  IMPREVISTOS - 2% $ 353.325,34 

  UTILIDAD - 3% $ 529.988,01 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 100.697,72 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 22.183.531,45 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (E) $ 22.183.531,45 

OFICINA SALA DE PROFESORES DE POSTGRADO SEDE HURTADO 
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F. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,1 DESMONTE DE PUERTA  UND 1,00 $ 20.495,00  $                    20.495,00  

         SUB TOTAL   $                    20.495,00  

2 PISOS          

2,1 
ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 
EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 
DESMANCHADA. 

M2 81,00 $ 39.410,00  $              3.192.210,00  

2,2 MEDIA CAÑA ML 37,50 $ 48.659,00  $              1.824.713,00  

         SUB TOTAL   $              5.016.923,00  

3 ESTUCO Y PINTURA         

3,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 80,63 $ 14.880,00 $ 1.199.700,00 

3,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 81,00 $ 15.200,00 $ 1.231.200,00 

3,3 INSTALACION DE MURO EN DRYWALL M2 14,51 $ 122.000,00 $ 1.770.525,00 

3,4 ESTUCO M2 80,00 $ 29.645,00 $ 2.371.600,00 

         SUB TOTAL   $              6.573.025,00  

4 INSTALACIONES ELECTRICAS         

4,1 DESMONTE DE LAMPARAS EN MAL ESTADO GL 1,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 

4,2 LAMPARAS LED DE 60X60 UND 6,00 $ 251.385,48 $ 1.508.312,88 

4,3 DESMONTE Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO UND 1,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 

4,4 SALIDA PARA LAMPARA  UND 4,00 $ 40.000,00 $ 160.000,00 

         SUB TOTAL   $              2.288.312,88  

5 CARPINTERIA METALICA         

5,1 
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE 
RIELES, CAMBIO DE ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA 
APLICACIÓN DE SELLANTES  

UND 4,00 $ 320.000,00 $ 1.280.000,00 

5,2 POLARIZACION DE VIDRIOS EN VENTANAS M2 14,87 $ 55.000,00 $ 817.817,00 

         SUB TOTAL   $              2.097.817,00  

6 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ESTACIONES 
DE TRABAJO 

        

6,1 PUERTA PRINCIPAL DE 1,02*2,15 UND 1 $ 790.000,00 $ 790.000,00 

6,2 JUEGO DE MUEBLE  UND 1 $ 7.000.000,00 $ 7.000.000,00 

6,3 MESA DE JUNTAS DE 6 PUESTOS: medidas de 1,80*1,20 mts UND 1 $ 1.820.000,00 $ 1.820.000,00 

6,4 
SILLA EJECUTIVA PARA MESA DE JUNTA: Espaldar Alto Malla 
Negra   / Asiento Tapizado Fábrica Textil Negro  / Brazos Graduables 
2D Polipropileno / Base Nylon  / Ruedas Nylon 

UND 6 $ 500.000,00 $ 3.000.000,00 

6,5 
SILLA EJECUTIVA: Espaldar Alto Malla Negra   / Asiento Tapizado 
Fábrica Textil Negro  / Brazos Graduables 2D Polipropileno / Base 
Nylon  / Ruedas Nylon 

UND 6 $ 500.000,00 $ 3.000.000,00 

6,6 

PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: 
superficie en tablex de 25mm, enchapado  en laminado decorativo de 
alta presión, con canto rígido termo fundido de 2mm con balance.  
Bases metálicas en V2 tubo rectangular cold rolled calibre 18, platina 
de 2 x 1 1/2' x  3/16 con 4 perforaciones, tapón en acrílico de 3x1 1/2 
con nivelador de 5/16 con acabados en pintura electrostática. Faldón 

UND 6 $ 1.400.000,00 $ 8.400.000,00 
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en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta presión 
con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN 
FORMICA, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores 
superiores circulares de 38mm de diámetro,  niveladores de altura de 
espigo de 3/8, cajoneras de emplasto con correderas de extensión 
total  y cerradura de ajuste múltiple, Uniones metálicas en soldadura 
tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electrostática epoxi 
poliéster. 

6,7 
MURO DIVISORIO EN DRYWALL BASE 9CM PARA SALA DE 
JUNTAS CON PARALES REFORZA y tabique (doble cara) 

M2 7,90 $ 139.216,38 $ 1.099.809,40 

6,8 PUERTA  DE 0,8 UND 1 $ 710.000,00 $ 710.000,00 

         SUB TOTAL   $            25.819.809,40  

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL   $            15.996.572,88  

  SUB TOTAL SUMINISTRO $ 25.819.809,40 

  IVA SUMINISTRO-19% $ 4.905.763,79 

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 30.725.573,19 

  ADMINISTRACION - 20% $ 3.199.314,58 

  IMPREVISTOS - 2% $ 319.931,46 

  UTILIDAD - 3% $ 479.897,19 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 91.180,47 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 20.086.896,57 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (F) $ 50.812.469,75 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO SEDE ADMINISTRATIVA HURTADO $ 202.597.750,14 

 
MEJORA  Y DOTACION DE MOBILIARIOS EN AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, URBANISMO, CIRCULACION Y BAÑOS DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO Y LA SEDE HURTADO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

ITME ACTIVIDAD U.M. CANT. VLR/UNITARIO VLR/TOTAL 

BLOQUE B, C Y D PISO 1, 2, 3 Y 4 SEDE SABANAS 

A. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,2 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS 
HALOGENAS  Y LED EXISTENTES (CLASIFICACION PARA 
INVENTARIO O BOTAR) (DOBLE ALTURA) 

UN 16,00 $ 20.848,53  $                  333.576,48  

1,3 DESMONTE DE LAVAMANOS UN 48,00 $ 51.730,40  $              2.483.059,20  

1,4 DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑO BLOQUE C Y BLOQUE D  M2 
1195,0

0 
$ 14.000,00  $            16.730.000,00  

         SUB TOTAL   $            19.546.635,68  

2 OBRAS EN DRYWALL         
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2,1 
INSTALACION DE CIELO RASO LAMINA DE 1/2 DRYWALL EN 
BAÑO BLOQUE D 

M2 1,47 $ 89.988,44  $                  132.283,01  

         SUB TOTAL   $                  132.283,01  

3 ESTUCO Y PINTURA         

3,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 187,28 $ 15.200,00  $              2.846.665,12  

3,2 ENCHAPE EN CERAMICA  M2 
1195,0

0 
$ 86.000,00 $ 102.770.000,00 

         SUB TOTAL   $          105.616.665,12  

4 INSTALACIONES ELECTRICAS         

4,1 SUMINISTRO DE LAMPARAS LED 60X60  UN 2,00 $ 251.385,48  $                  502.770,96  

4,2 SUMINISTRO DE LAMPARAS LED REDONDA UN 4,00 $ 100.000,00  $                  400.000,00  

4,3 SUMINISTRO DE LAMPARAS HERMETICAS LED   UN 10,00 $ 251.500,00  $              2.515.000,00  

         SUB TOTAL   $              3.417.770,96  

5 SUMINISTROS          

5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  ESPEJOS FLOTADOS M2 34,80 $ 110.809,13  $              3.856.157,72  

5,2 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 
HIGIENICO  

UND 40,00 $ 86.000,00  $              3.440.000,00  

5,3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON UND 16,00 $ 86.000,00  $              1.376.000,00  

5,4 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 
PARA MANOS 

UND 16,00 $ 42.800,00  $                  684.800,00  

5,5 
SUMINISTRO DE LAVAMANOS MARSELLA (INCLUYE GRIFERIA 
Y ACCESORIOS) 

UND 48,00 $ 368.000,00  $            17.664.000,00  

         SUB TOTAL   $            27.020.957,72  

6 PISOS Y MESONES          

6,1 
ADECUACION  DE PISO Y MESONES EN GRANO DE MARMOL, 
INCLUYE EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 
DESMANCHADA. 

M2 242,38 $ 39.410,00  $              9.552.070,00  

         SUB TOTAL   $              9.552.070,00  

7 CARPINTERIA METALICA         

7,1 
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE 
RIELES, CAMBIO DE ELEMENTOS 
DEFECTUOSOS,TORNILLERIA APLICACIÓN DE SELLANTES  

UND 16,00 $ 310.000,00  $              4.960.000,00  

7,2 POLARIZACION DE VIDRIOS EN VENTANAS M2 56,32 $ 61.000,00  $              3.435.520,00  

7,3 MANTENIMIENTO DE PASAMANOS  ML 175,60 $ 26.000,00  $              4.565.600,00  

7,4 MANTENIMIENTO DE PUERTAS ACCESO A BAÑOS UND 8,00 $ 210.000,00  $              1.680.000,00  

         SUB TOTAL   $            14.641.120,00  

8 INSTALACIONES VARIAS         

8,1 
REVISON Y REPARACION DE BATERIA DE BAÑO 
(ACCESORIOS, TAPAS, LLAVE DE CONTROL, TUBERIA DE 
PVC, etc) 

GL 1,00 $ 2.800.000,00  $              2.800.000,00  

8,2 REVISION DE TUBERIAS AVERIADAS  EN CIELO RASO  GL 1,00 $ 710.000,00  $                  710.000,00  

8,3 
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ACERO 
INOXIDABLE PARA BAÑOS (INCLUYE SOLDADURA, MANIJA, 
CERRADURAS Y BISAGRAS) POR CADA BAÑO 

UND 8,00 $ 820.000,00  $              6.560.000,00  

         SUB TOTAL   $            10.070.000,00  

9 ASEO FINAL DE OBRAS         

9,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.400.000,00  $              1.400.000,00  
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         SUB TOTAL   $              1.400.000,00  

         SUB TOTAL   $          164.376.544,77  

  SUB TOTAL SUMINISTRO $ 27.020.957,72 

  IVA SUMINISTRO-19% $ 5.133.981,97 

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 32.154.939,69 

  ADMINISTRACION - 20% $ 32.875.308,95 

  IMPREVISTOS - 2% $ 3.287.530,90 

  UTILIDAD - 3% $ 4.931.296,34 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 936.946,31 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 206.407.627,26 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (A)  $          238.562.566,96  

BLOQUE H PISO 1, 2, 3, 4 Y 5 SEDE SABANAS 

B. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,1 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE CIELO RASO 
EN MAL ESTADO 

M2 130,00 $ 13.988,00  $              1.818.440,00  

1,2 DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES  UN 10,00 $ 20.848,53  $                  208.485,30  

1,30 DESMONTE Y REINSTALACION DE LAVAMANOS UN 35,00 $ 51.730,40  $              1.810.564,00  

         SUB TOTAL   $              3.837.489,30  

2 OBRAS EN DRYWALL         

2,1 
INSTALACION DE CIELO RASO LAMINA DE 1/2 DRYWALL EN 
BAÑOS Y ZONAS QUE LO REQUIERA  

M2 130,00 $ 89.988,44  $            11.698.497,20  

         SUB TOTAL   $            11.698.497,20  

3 ESTUCO Y PINTURA         

3,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO TECHO Y ESCALERA M2 
4489,0

0 
$ 14.880,00  $            66.796.320,00  

3,2 COLOCACION DE CINTA PARA ESCALERA ML 624,00 $ 36.000,00  $            22.464.000,00  

3,3 ESTUCO M2 500,00 $ 29.645,00  $            14.822.500,00  

         SUB TOTAL   $          104.082.820,00  

4 INSTALACIONES ELECTRICAS         

4,1 COLOCACION DE LAMPARAS LED  UN 10,00 $ 251.385,48  $              2.513.854,80  

         SUB TOTAL   $              2.513.854,80  

5 SUMINISTROS          

5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTADOS  M2 2,25 $ 110.809,13  $                  249.320,54  

5,2 SUMINSTRO Y COLOCACION DE DISPENSADORES DE JABON UND 10,00 $ 86.000,00  $                  860.000,00  

5,3 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 
HIGIENICO 

UND 30,00 $ 86.000,00  $              2.580.000,00  
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5,4 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL 
PARA MANOS 

UND 10,00 $ 42.800,00  $                  428.000,00  

         SUB TOTAL   $              4.117.320,54  

6 PISOS Y MESONES          

6,1 
ADECUACION  DE PISO Y MESONES EN GRANO DE MARMOL, 
INCLUYE EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y 
DESMANCHADA. 

M2 22,50 $ 39.410,00  $                  886.725,00  

         SUB TOTAL   $                  886.725,00  

7 CARPINTERIA METALICA         

7,1 
DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑOS (pintura, detalle y cambio 
de elementos de la estructura en mal estado) 

UND 40,00 $ 150.000,00  $              6.000.000,00  

         SUB TOTAL   $              6.000.000,00  

8 CUBIERTA         

8,1 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN MANTO FOIL 
ALUMINIO 2.5 MM STANDAR  

M2 708,01 $ 46.060,56  $            32.611.337,09  

8,2 RESANE DE HUMEDAD pared baño  M2 60,00 $ 24.000,00  $              1.440.000,00  

8,3 RESANE DE HUMEDAD CIELO RASO M2 130,00 $ 35.200,00  $              4.576.000,00  

         SUB TOTAL   $            38.627.337,09  

9 INSTALACIONES VARIAS         

9,1 
REVISION Y REPARACION DE BATERIA DE BAÑO 
(ACCESORIOS TAPAS, LLAVE DE CONTROL,ETC) 

GL 1,00 $ 1.820.000,00  $              1.820.000,00  

9,2 REVISION DE TUBERIAS AVERIADAS  EN CIELO RASO  GL 1,00 $ 800.000,00  $                  800.000,00  

         SUB TOTAL   $              2.620.000,00  

10 ASEO FINAL DE OBRAS         

10,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.000.000,00  $              1.000.000,00  

         SUB TOTAL   $              1.000.000,00  

         SUB TOTAL   $          171.266.723,39  

  SUB TOTAL SUMINISTRO $ 4.117.320,54 

  IVA SUMINISTRO-19% $ 782.290,90 

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 4.899.611,45 

  ADMINISTRACION - 20% $ 34.253.344,68 

  IMPREVISTOS - 2% $ 3.425.334,47 

  UTILIDAD - 3% $ 5.138.001,70 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 976.220,32 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 215.059.624,56 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (B)  $          219.959.236,00  

SUMINISTRO E INTALACIONES DE CUBIERTA METAL MECANICA 

C. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES         

1,1 TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO M2 670,00 $ 1.883,00  $              1.261.610,00  

1,2 RETIRO DE ILUMINARIA Y BASE EN ANGULO EN MAL ESTADO UN 26,00 $ 30.000,00  $                  780.000,00  
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1,3 

RESANE  DE    MENSULA   DE  APOYO  EXISTENTE A LA NUEVA 
ESTRUCTURA COLUMNAS  Y  VIGA  DE AMARRE  DE 
CONCRETO,    INCLUYE   ESCACAREO PARA RETIRAR 
PINTURA Y PAÑETE EN MAL    ESTADOCON      APLICACIÓN 
PULIPLAS  Y ACABADO PINTURA EN VINILO TIPO 1  PARA 
EXTERIOR 

UN 26,00 $ 198.000,00  $              5.148.000,00  

1,4 
PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE BASURA DE ELEMENTOS 
VEGETALES UN 5 

$ 45.000,00  $                  225.000,00  

         SUB TOTAL   $              7.414.610,00  

2 CUBIERTA         

  
SUMINISTRO     DE  INSTALACION DE CUBIERTA   EN  LAMINA   ALIJERADA METALICA MASTER-MILL COLOR VERDE 
CALIBRA No 26 CON ESTRUCTURA   DE SOPORTE  CON  TUBOS DE DIAMETRO No 16   TUBO   RECTANGULAR 3 X 1/2  
CALIBRE No. 18 Y TUBOS DE SOPORTE ESTRUCTURAL GALBANIZADO DE 4° A 45° (SE ANEXA DISEÑO) 

2,1 ACCESO PRINCIPAL M2 670,00 $ 190.000,00 $ 127.300.000,00 

2,2 ACCESO PRINCIPAL CAFETERIA 1 M2 85,00 $ 190.000,00 $ 16.150.000,00 

2,3 ACCESO PRINCIPAL CAFETERIA 2 M2 95,40 $ 190.000,00 $ 18.126.000,00 

         SUB TOTAL   $          161.576.000,00  

3 INSTALACIONES ELECTRICAS         

3,1 
SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA  GENERAL 
ELECTRICA  EN ALAMBRE No. 12  PARA FUNCIONAMIENTO DE 
LUMINARIAS INCLUYE CANALETA 

ML 120,00 $ 45.000,00  $              5.400.000,00  

3,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS TIPO TORTUGA 
CON REJILLA DE PROTECCION INCLUYE BOMBILLO 20 W 

UN 40,00 $ 125.000,00  $              5.000.000,00  

         SUB TOTAL   $            10.400.000,00  

4 OTROS         

4,1 
CORTE Y NIVELACION COLUMNAS EN CONCRETO DE APOYO 
PARA LA CIRCULACION ACCESO CAFETERIA 

ML 28,00 $ 175.000,00  $              4.900.000,00  

4,2 
CONSTRUCCION Y CIMIENTO DE 0,30X 0,3 X 0,2 EN 
CONCRETO 3000 PSI ARMADO FEE CON HIERRO 1/2 PARA 
SOPORTE DE APORYO EN TUBO 2" PARA LA CUBIERTA 

UND 26,00 $ 180.000,00  $              4.680.000,00  

         SUB TOTAL   $              9.580.000,00  

  TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 188.970.610,00 

  ADMINISTRACION - 20% $ 37.794.122,00 

  IMPREVISTOS - 2% $ 3.779.412,20 

  UTILIDAD - 3% $ 5.669.118,30 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 1.077.132,48 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 237.290.394,98 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (C) $ 237.290.394,98 
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COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO SEDE ADMINISTRATIVA HURTADO $ 203.037.960,34 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO (SABANA) $ 695.812.197,93 

COSTO TOTAL OBRA Y SUMINISTRO $ 898.850.158,28 

  

Atentamente, 

 

 

 

 
 
JAVIER MONSALVO BOLIVAR 
C.C. 79.958.652 Expedida en Bogotá.  
Representante Legal       
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Valledupar, Cesar 

S.A.S 

Valledupar, Cesar 25 de octubre de 2021. 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR (UPC) 
NIT. 892.300.285 – 6 
E. S. M. 
 
 
Referencia: COTIZACIÓN, cuyo objeto es la: “MEJORA  Y DOTACION DE MOBILIARIOS EN 
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, URBANISMO, CIRCULACION Y BAÑOS DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO Y LA SEDE HURTADO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR”. 
 
Respetados señores: 
 
Por medio de la presente, nos permitimos presentar cotización de los bienes y servicios relacionados, 
de acuerdo a su solicitud. 
 

MEJORA  Y DOTACION DE MOBILIARIOS EN AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, URBANISMO, CIRCULACION Y BAÑOS DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO Y LA SEDE HURTADO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

ITME ACTIVIDAD U.M. CANT. VLR/UNITARIO VLR/TOTAL 

PISO 1 BAÑOS Y PASILLOS SEDE HURTADO 

A. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES 

1,1 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE PUERTAS DE BAÑO EN MAL 
ESTADO 

UN 4,00 $ 42.559,00 $ 170.236,00 

1,2 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE PUERTA DE CUARTO 
ELECTRICO EN MAL ESTADO 

GL 1,00 $ 160.000,00 $ 160.000,00 

1,3 DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑOS DE PISO Y MUROS M2 38,52 $ 13.000,00 $ 500.822,40 

1,4 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS UN 8,00 $ 51.730,20 $ 413.841,60 

1,5 
REVISION Y REPARACION DE BATERIA DE BAÑOS (ACCESORIOS, TAPAS, 
ETC) 

GL 1,00 $ 780.000,00 $ 780.000,00 

   SUB TOTAL  $ 2.024.900,00 

2 PISOS Y MESONES  

2,1 
ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE EMBOQUILLADO 
DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y DESMANCHADA. 

M2 107,79 $ 39.450,00 $ 4.252.193,00 

2,2 MEDIA CAÑA ML 96,32 $ 48.650,00 $ 4.685.968,00 

2,3 LAVAMANOS Y SANITARIOS BAÑOS ( COMBOS ) UND 4,00 $ 480.000,00 $ 1.920.000,00 

mailto:zarcol.sas@hotmail.com
mailto:jizzot@hotmail.com
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   SUB TOTAL  $ 10.858.161,00 

3 CUBIERTA 

3,1 RESANE DE HUMEDAD PARED DE PASILLO-BAÑO M2 5,87 $ 35.180,00 $ 206.506,60 

   SUB TOTAL  $ 206.506,60 

4 ESTUCO Y PINTURA 

4,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 7,24 $ 14.900,00 $ 107.816,40 

4,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 5,40 $ 16.000,00 $ 86.400,00 

4,3 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 5,40 $ 47.350,00 $ 255.690,00 

4,4 
ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 25X35  DE PRIMERA CALIDAD, 
TIPO CORONA O SIMILAR. 

M2 38,52 $ 64.860,00 $ 2.498.718,53 

4,5 ESTUCO M2 8,00 $ 29.650,00 $ 237.200,00 

   SUB TOTAL  $ 3.185.824,93 

5 SUMINISTROS 

5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA UND 1,00 $ 640.378,00 $ 640.378,00 

5,2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TERMINADAS ENTAMBORADAS 
(INCLUYE CERRADURASY BISAGRAS) 

UN 4,00 $ 800.000,00 $ 3.200.000,00 

5,3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA VENTANA CAMARA DE 
AIRE 

UN 1,00 $ 156.034,84 $ 156.034,84 

5,5 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Y 
JABON  

UND 4,00 $ 250.800,00 $ 1.003.200,00 

5,6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS UND 4,00 $ 41.900,00 $ 167.600,00 

   SUB TOTAL  $ 5.167.212,84 

6 ASEO FINAL DE OBRAS 

6,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO ESCOMBROS GL 1,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 

   SUB TOTAL  $ 1.100.000,00 

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL  $ 17.375.392,53 

SUB TOTAL SUMINISTRO $ 5.167.212,84 

IVA SUMINISTRO-19% $ 981.770,44 

TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 6.148.983,28 

ADMINISTRACION - 20% $ 3.475.078,51 

IMPREVISTOS - 2% $ 347.507,85 

UTILIDAD - 3% $ 521.261,78 

IVA UTILIDAD - 19% $ 99.039,74 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 21.818.280,40 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (A) $ 27.967.263,68 

PISO 2  OFICINA INVENTARIO  

B. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 
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1 PRELIMINARES 

1,1 DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINAS M2 33,12 $ 16.200,00 $ 536.608,80 

1,2 DESMONTE DE PUERTAS UND 4,00 $ 42.600,00 $ 170.400,00 

1,3 DEMOLICION DE MURO CENTRAL M2 14,00 $ 23.610,00 $ 330.540,00 

   SUB TOTAL  $ 1.037.548,80 

2 ESTUCO Y PINTURA 

2,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 68,77 $ 14.900,00 $ 1.024.643,20 

2,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 52,33 $ 16.000,00 $ 837.312,00 

2,3 RESANE PUERTA PRINCIPAL GL 1,00 $ 410.000,00 $ 410.000,00 

2,4 ESTUCO  M2 68,77 $ 29.650,00 $ 2.039.030,50 

   SUB TOTAL  $ 4.310.985,70 

3 PISOS          

3,1 
ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE EMBOQUILLADO 
DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y DESMANCHADA. 

M2 52,33 $ 39.450,00 $ 2.064.497,00 

3,2 MEDIA CAÑA ML 30,00 $ 48.650,00 $ 1.459.500,00 

   SUB TOTAL  $ 3.523.997,00 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS         

4,1 DESMONTE Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DOBLE GLB 1,00 $ 38.000,00 $ 38.000,00 

4,2 DESMONTE Y COLOCACION DE TOMAS DE 110V UND 27,00 $ 20.000,00 $ 540.000,00 

4,3 DESMONTE Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO UND 2,00 $ 410.000,00 $ 820.000,00 

   SUB TOTAL  $ 1.398.000,00 

5 CARPINTERIA METALICA         

5,1 
 AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE RIELES, CAMBIO DE 
ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA APLICACIÓN DE SELLANTES  

UND 1,00 $ 360.000,00 $ 360.000,00 

5,2 POLARIZACION DE VIDRIOS EN VENTANAS M2 7,38 $ 60.000,00 $ 443.040,00 

5,3 REPOSICION DE VIDRIOS DE VENTANAS M2 1,04 $ 200.000,00 $ 208.000,00 

5,4 DIVISIONES EN DRYWALL M2 25,58 $ 139.216,00 $ 3.561.145,28 

   SUB TOTAL  $ 4.572.185,28 

6 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ESTACIONES DE TRABAJO 

6,1 

SILLA INTERLOCUTORA: espaldar  en polipropileno y asiento tapizado con espuma 
en poliuretano de alta densidad 28. Material: polipropileno con carcaza plastico, la 
estructura de la tubería redonda coll roll de 1" calibre 18. Pintado en pintura 
electrostática. 

UND 4 $ 200.000,00 $ 800.000,00 

6,2 
SILLA EJECUTIVA: Espaldar Alto Malla Negra   / Asiento Tapizado Fábrica Textil 
Negro  / Brazos Graduables 2D Polipropileno / Base Nylon  / Ruedas Nylon 

UND 4 $ 540.000,00 $ 2.160.000,00 

6,3 
SILLA PRESIDENTE: Espaldar Alto Malla Negra  / Apoyo Lumbar Graduable en 
Polipropileno / Asiento Tapizado Fábrica Textil Negro / Mecanismo Sincron Antishock 
con Slider / Brazos Graduables 2D Polipropileno / Base y ruedas cromadas 

UND 2 $ 880.000,00 $ 1.760.000,00 
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6,4 

PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en 
RH de 15 mm entamborada, enchapado  en laminado decorativo de alta presión, con 
canto rígido termo fundido de 2mm con balance.  Bases metálicas en V2 tubo 
rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x  3/16 con 4 perforaciones, 
tapón en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura 
electrostática. Faldón en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta 
presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN 
FORMICA, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares 
de 38mm de diámetro,  niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de 
emplasto con correderas de extensión total  y cerradura de ajuste múltiple, Uniones 
metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo 
electrostática epoxi poliéster 

UND 7 $ 1.350.000,00 $ 9.450.000,00 

6,5 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO UND 5 $ 700.000,00 $ 3.500.000,00 

6,6 DIVISIONES EN VIDRIO 6MM CON MARCO EN ALUMINIO 3X1 1/2 M2 38,37 $ 340.000,00 $ 13.045.800,00 

         SUB TOTAL  $ 30.715.800,00 

7 ASEO FINAL DE OBRAS 

7,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 

   SUB TOTAL  $ 1.100.000,00 

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL  $ 15.942.716,78 

SUB TOTAL SUMINISTRO $ 30.715.800,00 

IVA SUMINISTRO-19% $ 5.836.002,00 

TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 36.551.802,00 

ADMINISTRACION - 20% $ 3.188.543,36 

IMPREVISTOS - 2% $ 318.854,34 

UTILIDAD - 3% $ 478.281,50 

IVA UTILIDAD - 19% $ 90.873,49 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 20.019.269,46 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (B) $ 56.571.071,46 

PISO 2  OFICINA INVESTIGACION 

C. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES 

1,1 DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES OFICINAS M2 25,28 $ 16.000,00 $ 404.544,00 

1,2 DESMONTE DE PUERTAS UND 2,00 $ 42.600,00 $ 85.200,00 

   SUB TOTAL  $ 489.744,00 

2 ESTUCO Y PINTURA 

2,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 82,15 $ 14.900,00 $ 1.224.064,80 

2,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 51,94 $ 16.000,00 $ 831.024,00 

2,4 PAÑETE EN MURO M2 2,50 $ 23.280,00 $ 58.200,00 
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2,5 ESTUCO M2 80,00 $ 29.650,00 $ 2.372.000,00 

   SUB TOTAL  $ 4.485.288,80 

3 MAMPOSTERIA 

3,1 MURO  SENCILLO 0.15, LADRILLO COMUN .07X.11X.22 INCLUYE MORTERO 1:4 M2 2,50 $ 53.645,00 $ 134.112,50 

   SUB TOTAL  $ 134.112,50 

4 PISOS  

4,1 
ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE EMBOQUILLADO 
DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y DESMANCHADA. 

M2 51,94 $ 39.450,00 $ 2.048.994,00 

4,2 MEDIA CAÑA ML 29,34 $ 48.650,00 $ 1.427.391,00 

   SUB TOTAL  $ 3.476.385,00 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS 

5,1 DESMONTE Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DOBLE GLB 1,00 $ 38.000,00 $ 38.000,00 

5,2 DESMONTE Y COLOCACION DE TOMAS DE 110V UND 11,00 $ 20.000,00 $ 220.000,00 

5,3 DESMONTE Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO UND 1,00 $ 410.000,00 $ 410.000,00 

   SUB TOTAL  $ 668.000,00 

6 CARPINTERIA METALICA 

6,1 
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE RIELES, CAMBIO DE 
ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA APLICACIÓN DE SELLANTES  

UND 1,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 

6,2 POLARIZACION DE VIDRIOS EN VENTANAS M2 7,38 $ 60.000,00 $ 443.040,00 

6,3 REPOSICION DE VIDRIOS DE VENTANAS M2 1,04 $ 200.000,00 $ 208.000,00 

   SUB TOTAL  $ 951.040,00 

7 ASEO FINAL DE OBRAS 

7,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 

   SUB TOTAL  $ 1.100.000,00 

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL  $ 11.304.570,30 

  ADMINISTRACION - 20% $ 2.260.914,06 

  IMPREVISTOS - 2% $ 226.091,41 

  UTILIDAD - 3% $ 339.137,11 

  IVA UTILIDAD - 19% $ 64.436,05 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 14.195.148,93 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (C) $ 14.195.148,93 

PISO 2  OFICINA SECRETARIA GENERAL 

D. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 MAMPOSTERIA 

1,1 
CONSTRUCCION DE ENTREPAÑOS CON PLACA MACIZA EN MESONES  H/.05 
X .60 DE ANCHO 

ML 12,00 $ 151.623,40 $ 1.819.481,00 
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1,2 PANTILLA PAÑETADA EN ENTREPAÑO PARA NIVELACION Y ACABADO FINAL ML 12,00 $ 59.000,00 $ 708.000,00 

   SUB TOTAL  $ 2.527.481,00 

2 PINTURAS Y ESTUCOS 

2,1 ESTUCO TIPO PULIPLAS M2 19,00 $ 37.000,00 $ 703.000,00 

2,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1   M2 7,00 $ 14.900,00 $ 104.300,00 

   SUB TOTAL  $ 807.300,00 

3 INSTALACIONES VARIAS 

3,1 DIVISIONES EN DRYWALL M2 9,00 $ 139.216,00 $ 1.252.944,00 

   SUB TOTAL  $ 1.252.944,00 

4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ESTACIONES DE TRABAJO 

4,1 

SILLA INTERLOCUTORA: espaldar  en polipropileno y asiento tapizado con espuma 
en poliuretano de alta densidad 28. Material: polipropileno con carcaza plastico, la 
estructura de la tubería redonda coll roll de 1" calibre 18. Pintado en pintura 
electrostática. 

UND 4 $ 200.000,00 $ 800.000,00 

4,2 
SILLA EJECUTIVA: Espaldar Alto Malla Negra   / Asiento Tapizado Fábrica Textil 
Negro  / Brazos Graduables 2D Polipropileno / Base Nylon  / Ruedas Nylon 

UND 5 $ 540.000,00 $ 2.700.000,00 

4,3 
SILLA PRESIDENTE: Espaldar Alto Malla Negra  / Apoyo Lumbar Graduable en 
Polipropileno / Asiento Tapizado Fábrica Textil Negro / Mecanismo Sincron Antishock 
con Slider / Brazos Graduables 2D Polipropileno / Base y ruedas cromadas 

UND 1 $ 880.000,00 $ 880.000,00 

4,4 

PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en 
RH de 15 mm entamborada, enchapado  en laminado decorativo de alta presión, con 
canto rígido termo fundido de 2mm con balance.  Bases metálicas en V2 tubo 
rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x  3/16 con 4 perforaciones, 
tapón en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura 
electrostática. Faldón en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta 
presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN 
FORMICA, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares 
de 38mm de diámetro,  niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de 
emplasto con correderas de extensión total  y cerradura de ajuste múltiple, Uniones 
metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo 
electrostática epoxi poliéster 

UND 6 $ 1.350.000,00 $ 8.100.000,00 

4,5 PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO UND 1 $ 700.000,00 $ 700.000,00 

4,6 DIVISIONES EN VIDRIO 6MM CON MARCO EN ALUMINIO 3X1 1/2 M2 13,50 $ 340.000,00 $ 4.590.000,00 

   SUB TOTAL  $ 17.770.000,00 

5 PISOS  

5,1 
ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE EMBOQUILLADO 
DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y DESMANCHADA. 

M2 42,34 $ 39.450,00 $ 1.670.313,00 

5,2 MEDIA CAÑA ML 26,20 $ 48.650,00 $ 1.274.630,00 

   SUB TOTAL  $ 2.944.943,00 

6 ASEO FINAL DE OBRAS 

6,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 

   SUB TOTAL  $ 1.100.000,00 
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 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL  $ 8.632.668,00 

SUB TOTAL SUMINISTRO $ 17.770.000,00 

IVA SUMINISTRO-19% $ 3.376.300,00 

TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 21.146.300,00 

ADMINISTRACION - 20% $ 1.726.533,60 

IMPREVISTOS - 2% $ 172.653,36 

UTILIDAD - 3% $ 258.980,04 

IVA UTILIDAD - 19% $ 49.206,21 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 10.840.041,21 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (D) $ 31.986.341,21 

PISO 2 Y 3  BAÑOS 

E. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES 

1,1 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE PUERTAS DE BAÑO EN MAL 
ESTADO 

UN 4,00 $ 42.600,00 $ 170.400,00 

1,2 DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑOS DE PISO Y MUROS M2 97,45 $ 13.000,00 $ 1.266.837,00 

1,3 DESMONTE  DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS UN 8,00 $ 51.730,20 $ 413.841,60 

   SUB TOTAL  $ 1.851.078,60 

2 ESTUCO Y PINTURA 

2,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 15,01 $ 16.000,00 $ 240.080,00 

2,2 PLANTILLA EN CONCRETO 3.000 PSI-EXP.  0.07 MT. M2 15,01 $ 47.350,00 $ 710.486,75 

2,3 
ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 25X35  DE PRIMERA CALIDAD, 
TIPO CORONA O SIMILAR. 

M2 97,45 $ 64.860,00 $ 6.320.542,14 

   SUB TOTAL  $ 7.271.108,89 

3  INSTALACIONES VARIAS  

3,1 
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS TERMINADAS ENTAMBORADAS 
(INCLUYE CERRADURASY BISAGRAS) 

UN 4,00 $ 880.000,00 $ 3.520.000,00 

3,2 
REVISION Y REPARACION DE BATERIA DE BAÑOS (ACCESORIOS, TAPAS, 
ETC) 

GL 1,00 $ 700.000,00 $ 700.000,00 

3,3 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Y 
JABON 

UND 4,00 $ 250.800,00 $ 1.003.200,00 

3,4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS UND 4,00 $ 41.900,00 $ 167.600,00 

3,5 SUMINISTROS DE SANITARIOS  UND 4,00 $ 380.000,00 $ 1.520.000,00 

   SUB TOTAL  $ 6.910.800,00 

4 MESONES 

4,1 
ADECUACION  DE MESONES EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 
EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y DESMANCHADA. 

M2 3,84 $ 39.450,00 $ 151.488,00 

   SUB TOTAL  $ 151.488,00 

5 ASEO FINAL DE OBRAS 

5,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.100.000,00 $ 1.100.000,00 
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   SUB TOTAL  $ 1.100.000,00 

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL  $ 17.284.475,49 

ADMINISTRACION - 20% $ 3.456.895,10 

IMPREVISTOS - 2% $ 345.689,51 

UTILIDAD - 3% $ 518.534,26 

IVA UTILIDAD - 19% $ 98.521,51 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 21.704.115,87 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (E) $ 21.704.115,87 

OFICINA SALA DE PROFESORES DE POSTGRADO SEDE HURTADO 

F. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES 

1,1 DESMONTE DE PUERTA  UND 1,00 $ 20.490,00 $ 20.490,00 

   SUB TOTAL  $ 20.490,00 

2 PISOS  

2,1 
ADECUACION  DE PISO EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE EMBOQUILLADO 
DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y DESMANCHADA. 

M2 81,00 $ 39.450,00 $ 3.195.450,00 

2,2 MEDIA CAÑA ML 37,50 $ 48.650,00 $ 1.824.375,00 

   SUB TOTAL  $ 5.019.825,00 

3 ESTUCO Y PINTURA 

3,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO M2 80,63 $ 14.900,00 $ 1.201.312,50 

3,2 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 81,00 $ 16.000,00 $ 1.296.000,00 

3,3 INSTALACION DE MURO EN DRYWALL M2 14,51 $ 120.000,00 $ 1.741.500,00 

3,4 ESTUCO M2 80,00 $ 29.650,00 $ 2.372.000,00 

   SUB TOTAL  $ 6.610.812,50 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS 

4,1 DESMONTE DE LAMPARAS EN MAL ESTADO GL 1,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 

4,2 LAMPARAS LED DE 60X60 UND 6,00 $ 251.385,30 $ 1.508.311,80 

4,3 DESMONTE Y REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO UND 1,00 $ 410.000,00 $ 410.000,00 

4,4 SALIDA PARA LAMPARA  UND 4,00 $ 38.000,00 $ 152.000,00 

   SUB TOTAL  $ 2.270.311,80 

5 CARPINTERIA METALICA 

5,1 
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE RIELES, CAMBIO DE 
ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA APLICACIÓN DE SELLANTES  

UND 4,00 $ 300.000,00 $ 1.200.000,00 

5,2 POLARIZACION DE VIDRIOS EN VENTANAS M2 14,87 $ 60.000,00 $ 892.164,00 

   SUB TOTAL  $ 2.092.164,00 

6 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ESTACIONES DE TRABAJO 

6,1 PUERTA PRINCIPAL DE 1,02*2,15 UND 1 $ 796.000,00 $ 796.000,00 

6,2 JUEGO DE MUEBLE  UND 1 $ 6.900.000,00 $ 6.900.000,00 

6,3 MESA DE JUNTAS DE 6 PUESTOS: medidas de 1,80*1,20 mts UND 1 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 
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6,4 
SILLA EJECUTIVA PARA MESA DE JUNTA: Espaldar Alto Malla Negra   / Asiento 
Tapizado Fábrica Textil Negro  / Brazos Graduables 2D Polipropileno / Base Nylon  / 
Ruedas Nylon 

UND 6 $ 540.000,00 $ 3.240.000,00 

6,5 
SILLA EJECUTIVA: Espaldar Alto Malla Negra   / Asiento Tapizado Fábrica Textil 
Negro  / Brazos Graduables 2D Polipropileno / Base Nylon  / Ruedas Nylon 

UND 6 $ 540.000,00 $ 3.240.000,00 

6,6 

PUESTO DE TRABAJO DE 150 x 150 CMS CON ARCHIVADOR 2*1: superficie en 
RH de 15 mm entamborada, enchapado  en laminado decorativo de alta presión, con 
canto rígido termo fundido de 2mm con balance.  Bases metálicas en V2 tubo 
rectangular cold rolled calibre 18, platina de 2 x 1 1/2' x  3/16 con 4 perforaciones, 
tapón en acrílico de 3x1 1/2 con nivelador de 5/16 con acabados en pintura 
electrostática. Faldón en RH de 15mm enchapado en laminado decorativo de alta 
presión con canto rígido, con ARCHIVADOR CON FRENTE ESTAMPADO EN 
FORMICA, Elaborado en lamina cold rolled cal 22, separadores superiores circulares 
de 38mm de diámetro,  niveladores de altura de espigo de 3/8 , cajoneras de 
emplasto con correderas de extensión total  y cerradura de ajuste múltiple, Uniones 
metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo 
electrostática epoxi poliéster 

UND 6 $ 1.350.000,00 $ 8.100.000,00 

6,7 
MURO DIVISORIO EN DRYWALL BASE 9CM PARA SALA DE JUNTAS CON 
PARALES REFORZA y tabique (doble cara) 

M2 7,90 $ 139.216,00 $ 1.099.806,40 

6,8 PUERTA  DE 0,8 UND 1 $ 700.000,00 $ 700.000,00 

   SUB TOTAL  $ 25.875.806,40 

 COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL  $ 16.013.603,30 

SUB TOTAL SUMINISTRO $ 25.875.806,40 

IVA SUMINISTRO-19% $ 4.916.403,22 

TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 30.792.209,62 

ADMINISTRACION - 20% $ 3.202.720,66 

IMPREVISTOS - 2% $ 320.272,07 

UTILIDAD - 3% $ 480.408,10 

IVA UTILIDAD - 19% $ 91.277,54 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 20.108.281,66 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (F) $ 50.900.491,28 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO SEDE ADMINISTRATIVA HURTADO $ 203.324.432,42 

 

MEJORA  Y DOTACION DE MOBILIARIOS EN AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, URBANISMO, CIRCULACION Y BAÑOS DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO Y LA SEDE HURTADO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 

ITME ACTIVIDAD U.M. CANT. VLR/UNITARIO VLR/TOTAL 

BLOQUE B, C Y D PISO 1, 2, 3 Y 4 SEDE SABANAS 

A. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES 

1,2 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS HALOGENAS  
Y LED EXISTENTES (CLASIFICACION PARA INVENTARIO O BOTAR) (DOBLE 
ALTURA) 

UN 16,00 $ 20.848,00 $ 333.568,00 

1,3 DESMONTE DE LAVAMANOS UN 48,00 $ 51.730,20 $ 2.483.049,60 

1,5 DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑO BLOQUE C Y BLOQUE D  M2 1195,00 $ 13.000,00 $ 15.535.000,00 

   SUB TOTAL  $ 18.351.617,60 
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2 OBRAS EN DRYWALL 

2,1 INSTALACION DE CIELO RASO LAMINA DE 1/2 DRYWALL EN BAÑO BLOQUE D M2 1,47 $ 89.988,22 $ 132.282,68 

   SUB TOTAL  $ 132.282,68 

3 ESTUCO Y PINTURA 

3,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 TECHO M2 187,28 $ 16.000,00 $ 2.996.489,60 

3,2 ENCHAPE EN CERAMICA  M2 1195,00 $ 86.200,00 $ 103.009.000,00 

   SUB TOTAL  $ 106.005.489,60 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS 

4,1 SUMINISTRO DE LAMPARAS LED 60X60  UN 2,00 $ 251.385,30 $ 502.770,60 

4,2 SUMINISTRO DE LAMPARAS LED REDONDA UN 4,00 $ 95.000,00 $ 380.000,00 

4,3 SUMINISTRO DE LAMPARAS HERMETICAS LED   UN 10,00 $ 253.000,00 $ 2.530.000,00 

   SUB TOTAL  $ 3.412.770,60 

5 SUMINISTROS  

5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE  ESPEJOS FLOTADOS M2 34,80 $ 110.809,26 $ 3.856.162,25 

5,2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO  UND 40,00 $ 84.000,00 $ 3.360.000,00 

5,3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON UND 16,00 $ 84.000,00 $ 1.344.000,00 

5,4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS UND 16,00 $ 41.900,00 $ 670.400,00 

5,5 
SUMINISTRO DE LAVAMANOS MARSELLA (INCLUYE GRIFERIA Y 
ACCESORIOS) 

UND 48,00 $ 360.000,00 $ 17.280.000,00 

   SUB TOTAL  $ 26.510.562,25 

6 PISOS Y MESONES  

6,1 
ADECUACION  DE PISO Y MESONES EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 
EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y DESMANCHADA. 

M2 242,38 $ 39.450,00 $ 9.561.765,00 

   SUB TOTAL  $ 9.561.765,00 

7 CARPINTERIA METALICA 

7,1 
AJUSTE DE VENTANERIA EN ALUMINIO, ENGRASADA DE RIELES, CAMBIO DE 
ELEMENTOS DEFECTUOSOS,TORNILLERIA APLICACIÓN DE SELLANTES  

UND 16,00 $ 312.000,00 $ 4.992.000,00 

7,2 POLARIZACION DE VIDRIOS EN VENTANAS M2 56,32 $ 60.000,00 $ 3.379.200,00 

7,3 MANTENIMIENTO DE PASAMANOS  ML 175,60 $ 32.000,00 $ 5.619.200,00 

7,4 MANTENIMIENTO DE PUERTAS ACCESO A BAÑOS UND 8,00 $ 216.000,00 $ 1.728.000,00 

   SUB TOTAL  $ 15.718.400,00 

8 INSTALACIONES VARIAS 

8,1 
REVISON Y REPARACION DE BATERIA DE BAÑO (ACCESORIOS, TAPAS, 
LLAVE DE CONTROL, TUBERIA DE PVC, etc) 

GL 1,00 $ 2.750.000,00 $ 2.750.000,00 

8,2 REVISION DE TUBERIAS AVERIADAS  EN CIELO RASO  GL 1,00 $ 690.000,00 $ 690.000,00 

8,3 
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE PARA 
BAÑOS (INCLUYE SOLDADURA, MANIJA, CERRADURAS Y BISAGRAS) POR 
CADA BAÑO 

UND 8,00 $ 800.000,00 $ 6.400.000,00 

   SUB TOTAL  $ 9.840.000,00 

9 ASEO FINAL DE OBRAS 

9,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 

   SUB TOTAL  $ 1.200.000,00 
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 COSTO DIRECTO  $ 164.222.325,48 

SUB TOTAL SUMINISTRO $ 26.510.562,25 

IVA SUMINISTRO-19% $ 5.037.006,83 

TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 31.547.569,08 

ADMINISTRACION - 20% $ 32.844.465,10 

IMPREVISTOS - 2% $ 3.284.446,51 

UTILIDAD - 3% $ 4.926.669,76 

IVA UTILIDAD - 19% $ 936.067,26 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 206.213.974,11 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (A) $ 237.761.543,18 

BLOQUE H PISO 1, 2, 3, 4 Y 5 SEDE SABANAS 

B. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES 

1,1 
DESMONTE, ACARREO Y DISPOSICION FINAL DE CIELO RASO EN MAL 
ESTADO 

M2 130,00 $ 13.988,42 $ 1.818.494,60 

1,2 DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES  UN 10,00 $ 20.848,00 $ 208.480,00 

1,30 DESMONTE Y REINSTALACION DE LAVAMANOS UN 35,00 $ 51.730,20 $ 1.810.557,00 

         SUB TOTAL  $ 3.837.531,60 

2 OBRAS EN DRYWALL 

2,1 
INSTALACION DE CIELO RASO LAMINA DE 1/2 DRYWALL EN BAÑOS Y ZONAS 
QUE LO REQUIERA  

M2 130,00 $ 89.988,22 $ 11.698.468,60 

         SUB TOTAL  $ 11.698.468,60 

3 ESTUCO Y PINTURA 

3,1 VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 MURO TECHO Y ESCALERA M2 4489,00 $ 14.900,00 $ 66.886.100,00 

3,2 COLOCACION DE CINTA PARA ESCALERA ML 624,00 $ 28.000,00 $ 17.472.000,00 

3,3 ESTUCO M2 500,00 $ 29.650,00 $ 14.825.000,00 

         SUB TOTAL  $ 99.183.100,00 

4 INSTALACIONES ELECTRICAS 

4,1 COLOCACION DE LAMPARAS LED  UN 10,00 $ 251.385,30 $ 2.513.853,00 

         SUB TOTAL  $ 2.513.853,00 

5 SUMINISTROS  

5,1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTADOS  M2 2,25 $ 110.809,26 $ 249.320,84 

5,2 SUMINSTRO Y COLOCACION DE DISPENSADORES DE JABON UND 10,00 $ 84.000,00 $ 840.000,00 

5,3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO UND 30,00 $ 84.000,00 $ 2.520.000,00 

5,4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL PARA MANOS UND 10,00 $ 41.900,00 $ 419.000,00 

         SUB TOTAL  $ 4.028.320,84 

6 PISOS Y MESONES  

6,1 
ADECUACION  DE PISO Y MESONES EN GRANO DE MARMOL, INCLUYE 
EMBOQUILLADO DONDE LO REQUIERA, BRILLADA Y DESMANCHADA. 

M2 22,50 $ 39.450,00 $ 887.625,00 

         SUB TOTAL  $ 887.625,00 

7 CARPINTERIA METALICA 
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7,1 
DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑOS (pintura, detalle y cambio de elementos de 
la estructura en mal estado) 

UND 40,00 $ 160.000,00 $ 6.400.000,00 

         SUB TOTAL  $ 6.400.000,00 

8 CUBIERTA 

8,1 
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN MANTO FOIL ALUMINIO 2.5 MM 
STANDAR  

M2 708,01 $ 46.060,50 $ 32.611.294,61 

8,2 RESANE DE HUMEDAD pared baño  M2 60,00 $ 24.500,00 $ 1.470.000,00 

8,3 RESANE DE HUMEDAD CIELO RASO M2 130,00 $ 35.180,00 $ 4.573.400,00 

         SUB TOTAL  $ 38.654.694,61 

9 INSTALACIONES VARIAS 

9,1 
REVISION Y REPARACION DE BATERIA DE BAÑO (ACCESORIOS TAPAS, 
LLAVE DE CONTROL,ETC) 

GL 1,00 $ 1.800.000,00 $ 1.800.000,00 

9,2 REVISION DE TUBERIAS AVERIADAS  EN CIELO RASO  GL 1,00 $ 780.000,00 $ 780.000,00 

   SUB TOTAL  $ 2.580.000,00 

10 ASEO FINAL DE OBRAS 

10,1 ASEO GENERAL Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y RETIRO GL 1,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 

   SUB TOTAL  $ 1.200.000,00 

 COSTO DIRECTO  $ 166.955.272,81 

SUB TOTAL SUMINISTRO $ 4.028.320,84 

IVA SUMINISTRO-19% $ 765.380,96 

TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 4.793.701,79 

ADMINISTRACION - 20% $ 33.391.054,56 

IMPREVISTOS - 2% $ 3.339.105,46 

UTILIDAD - 3% $ 5.008.658,18 

IVA UTILIDAD - 19% $ 951.645,05 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 209.645.736,06 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (B) $ 214.439.437,85 

SUMINISTRO E INTALACIONES DE CUBIERTA METAL MECANICA 

C. PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL 

1 PRELIMINARES 

1,1 TRAZADO Y REPLANTEO CON EQUIPO M2 670,00 $ 1.886,00 $ 1.263.620,00 

1,2 RETIRO DE ILUMINARIA Y BASE EN ANGULO EN MAL ESTADO UN 26,00 $ 40.000,00 $ 1.040.000,00 

1,3 

RESANE  DE    MENSULA   DE  APOYO  EXISTENTE A LA NUEVA ESTRUCTURA 
COLUMNAS  Y  VIGA  DE AMARRE  DE CONCRETO,    INCLUYE   ESCACAREO 
PARA RETIRAR PINTURA Y PAÑETE EN MAL    ESTADOCON      APLICACIÓN 
PULIPLAS  Y ACABADO PINTURA EN VINILO TIPO 1  PARA EXTERIOR 

UN 26,00 $ 194.000,00 $ 5.044.000,00 

1,4 PODA DE ARBOLES Y RETIRO DE BASURA DE ELEMENTOS VEGETALES UN 5 $ 40.000,00 $ 200.000,00 

   SUB TOTAL  $ 7.547.620,00 

2 CUBIERTA 
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SUMINISTRO     DE  INSTALACION DE CUBIERTA   EN  LAMINA   ALIJERADA METALICA MASTER-MILL COLOR VERDE CALIBRA No 
26 CON ESTRUCTURA   DE SOPORTE  CON  TUBOS DE DIAMETRO No 16   TUBO   RECTANGULAR 3 X 1/2  CALIBRE No. 18 Y 
TUBOS DE SOPORTE ESTRUCTURAL GALBANIZADO DE 4° A 45° (SE ANEXA DISEÑO) 

2,1 ACCESO PRINCIPAL M2 670,00 $ 194.000,00 $ 129.980.000,00 

2,2 ACCESO PRINCIPAL CAFETERIA 1 M2 85,00 $ 194.000,00 $ 16.490.000,00 

2,3 ACCESO PRINCIPAL CAFETERIA 2 M2 95,40 $ 194.000,00 $ 18.507.600,00 

         SUB TOTAL  $ 164.977.600,00 

3 INSTALACIONES ELECTRICAS 

3,1 
SUMINITRO E INSTALACION DE ACOMETIDA  GENERAL ELECTRICA  EN 
ALAMBRE No. 12  PARA FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIAS INCLUYE 
CANALETA 

ML 120,00 $ 40.000,00 $ 4.800.000,00 

3,2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS TIPO TORTUGA CON REJILLA DE 
PROTECCION INCLUYE BOMBILLO 20 W 

UN 40,00 $ 100.000,00 $ 4.000.000,00 

   SUB TOTAL  $ 8.800.000,00 

4 OTROS 

4,1 
CORTE Y NIVELACION COLUMNAS EN CONCRETO DE APOYO PARA LA 
CIRCULACION ACCESO CAFETERIA 

ML 28,00 $ 170.000,00 $ 4.760.000,00 

4,2 
CONSTRUCCION Y CIMIENTO DE 0,30X 0,3 X 0,2 EN CONCRETO 3000 PSI 
ARMADO FEE CON HIERRO 1/2 PARA SOPORTE DE APORYO EN TUBO 2" 
PARA LA CUBIERTA 

UND 26,00 $ 190.000,00 $ 4.940.000,00 

   SUB TOTAL  $ 9.700.000,00 

TOTAL COSTOS SUMINISTROS $ 191.025.220,00 

ADMINISTRACION - 20% $ 38.205.044,00 

IMPREVISTOS - 2% $ 3.820.504,40 

UTILIDAD - 3% $ 5.730.756,60 

IVA UTILIDAD - 19% $ 1.088.843,75 

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA CIVIL $ 239.870.368,75 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO (C) $ 239.870.368,75 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO SEDE ADMINISTRATIVA HURTADO $ 203.037.960,34 

COSTO TOTAL OBRA + SUMINISTRO SEDE CAMPUS UNIVERSITARIO (SABANA) $ 692.071.349,79 

COSTO TOTAL OBRA Y SUMINISTRO $ 895.109.310,14 

 
Términos y condiciones: según lo pactado. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JORGE IVAN ZULETA OÑATE  
C.C. 77.039.336 de La Paz 
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